

PROCESSO: 2023.07.27-01

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2023-CP

ASSUNTO: Esclarecimentos

INTERESSADO(A): ERIDON SOUZA.

Trata o presente do pedido de esclarecimento ao Edital de Licitação de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2023-CP**, que tem como objeto a *Contratação de empresa para execução de reassentamento da pavimentação em paralelepípedo demolido, no município de Tauá/CE*, solicitado por ERIDON SOUZA, nos termos apresentados no expediente do processo em epígrafe.

1. DA ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE

Nos termos do item 24.9 do Edital de Licitação da Concorrência Pública nº 019/2023-CP, os interessados no citado certame poderão solicitar até o terceiro dia útil anterior à data de abertura das propostas, quaisquer esclarecimentos e informações.

Com efeito, observa-se a tempestividade dos pedidos de esclarecimentos realizados pela peticionante, no dia 23 de agosto de 2023, encaminhado ao e-mail do Setor de Licitações. Neste sentido, reconhecemos o requerimento de esclarecimento feito ao edital de licitação.

2. DA SOLICITAÇÃO

A peticionante solicita esclarecimento da seguinte forma:

Prezados, boa tarde

Após análise completa do orçamento contido na Concorrência Pública nº 019/2023-CP, que será realizada na data do dia 31/08/2023, foi constatado possível erro na tabela de **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**", pois no que diz respeito ao item "3" e "3.1" a porcentagem em cambas somam 76,95% ao invés dos 100% de acordo com os demais itens.


Segue imagem do orçamento.

3	REASSENTAMENTO	1.439.285,79	264%	13,25%	18,24%	18,24%	18,73%	7,33%	78,81%
			135.432,09	274.865,70	342.518,34	342.518,28	241.692,56	102.258,82	1.439.285,79
3.1	AV. CEL. VICENTE ALEXANDRINO DE SOUSA	331.792,68	264%	13,25%	18,24%	18,24%	18,73%	7,33%	78,81%
			82.948,18	82.948,18	82.948,18	82.948,14			331.792,68

Tendo em vista a natureza técnica do questionamento supra, foi solicitado posicionamento da área demandante, na qual manifestou-se pela **correção** do Cronograma Físico Financeiro, conforme disposições do Ofício nº 231/2023-SEINFRA (em anexo).

Diante do exposto, tendo em vista que a correção sobredita interfere diretamente na elaboração das propostas de preços, em obediência ao que determina o §4º, do art. 21, da Lei 8.666/93, a data destinada à sessão de recebimento dos documentos de habilitação, propostas de preços e seus desdobramentos fica **ADIADA** para o dia **05 de outubro de 2023, às 09h00min.**

Tauá/CE, 31 de outubro de 2023.




Wandemberg Paulino de Oliveira

Presidente da Comissão Permanente de Licitação



MENORANDO Nº. 231/2023 – SEINFRA

Ao ilustríssimo,
Sr. Wandebregue Paulino de Oliveira
Presidente da Comissão Especial de Licitação



EMENTA: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 019/2023-CP.

FUNDAMENTO LEGAL: PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, PUBLICIDADE, RAZOABILIDADE
E EFICIÊNCIA.

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

- **Comissão Especial de Licitação - CPL:** Wandebregue Paulino de Oliveira – Presidente; Magno Kelly Loiola de França - Membro e **Júlio Marcos Siqueira Lima** – Membro.
- **CONCORRÊNCIA PÚBLICA:** N.º. 019/2023-CP
- **OBJETO:** Contratação de empresa para execução de reassentamento da pavimentação em paralelepípedo demolido, no município de Tauá/CE

DO PEDIDO

Fora feito ao setor de engenharia desse município uma solicitação de esclarecimento quanto ao cronograma anexa ao certame. Neste sentido, o referido setor, em conjunto com a empresa que elaborou o orçamento, localizou a fonte da divergência e a sanou. Essa divergência tratava-se de um lapso nos percentuais da Av. Cel. Vicente Alexandrino de Sousa

Dessa forma, segue em anexo do cronograma atualizado.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e consideração e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

TAUÁ/CE 29 de agosto de 2023.

**JOSE JAIR
OLIVEIRA
ALVES:604548
85393**


Assinado digitalmente por JOSE JAIR
OLIVEIRA ALVES 6045485393
NEY C-BR, O-ICP-Brasil, OU-Secretaria de
Trabalho Federal do Brasil - RFB, OU-RFB e
CPF A1, OU-AC VALID TIME US, OU-ART
CERTIFICANDO.NET, OU*Videconferencia,
OU-3051878000100, CN=JOSE JAIR
OLIVEIRA ALVES 6045485393
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.08.29 11:52:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1


José Jair Oliveira Alves
Engenheiro Civil
CREA N.º 346391CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REASSENTAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DEMOLIDA	DATA : 24/10/2022	BDI : 26,74 %
DESCRIÇÃO:	REASSENTAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DEMOLIDA	VERSÃO	HORA
LOCAL:	TAUÁ - CE	2023/03 - Fortaleza	113,80%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
		2018/11 COM DESONERAÇÃO	47,76%
		2022/10 COM DESONERAÇÃO	-
		2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		PROPRIA	0,00%
		Composição	0,00%
			0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	210.883,68	35.154,31	35.154,31	35.154,31	35.154,31	35.154,31	35.112,13	210.883,68
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	210.883,68	35.154,31	35.154,31	35.154,31	35.154,31	35.154,31	35.112,13	210.883,68
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	6.220.397,48	774.439,49	895.115,20	1.120.293,59	1.462.415,45	879.090,56	908.043,20	6.220.397,48
2.1	AV. VICENTE ALEXANDRINO	1.026.601,07	256.650,27	256.650,27	256.650,27	256.650,27			1.026.601,07
2.2	AV. HÉLIO PEDROSA CASTELO	406.072,14	101.518,04	101.518,04	101.518,04	101.518,04			406.072,14
2.3	AV. JOSÉ WALDEMAR RÉGO	460.414,37	115.103,59	115.103,59	115.103,59	115.103,59			460.414,37
2.4	AV. ODILON AGUIAR	1.350.745,48	337.686,37	337.686,37	337.686,37	337.686,37			1.350.745,48
2.5	RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA	265.411,42	66.352,86	66.352,86	66.352,86	66.352,86			265.411,42
2.6	RUA CEL. LOURENÇO FEITOSA	669.879,93	167.469,96	167.469,96	167.469,96	167.469,96			669.879,93
2.7	RUA GERVINA MARIA L.P. MOREIRA	372.771,45	93.192,86	93.192,86	93.192,86	93.192,86			372.771,45
2.8	RUA HENRIQUETA DE ARAÚJO SERRA	362.106,76			181.054,38	90.527,19	90.527,19		362.106,76
2.9	RUA JORNALISTA HELDER FEITOSA	272.665,25			136.332,63	68.166,31	68.166,31		272.665,25
2.10	RUA JOSÉ SIMÃO, RUA LUÍS ANTONIO, RUA PROJ. QUATRO (CONTORNO PRAÇA DAS ARTES)	211.717,94			105.856,97	105.856,97			211.717,94
2.11	RUA JÚLIO GONÇALVES DA SILVA (CONTINUAÇÃO)	109.605,19			54.802,60	54.802,60			109.605,19
2.12	RUA LICINHO ARAGÃO SERRA	90.023,75			45.011,88	45.011,88			90.023,75
2.13	RUA MOISENHOR ODORICO DE ANDRADE	367.286,31			183.643,16	183.643,16			367.286,31
2.14	RUA TEMISTOCLES FIALHO	255.094,42			127.547,21	127.547,21			255.094,42
3	REASSENTAMENTO	1.439.285,79	135.432,08	274.865,69	342.518,30	342.518,30	241.692,52	102.256,91	1.439.285,79





3.1	AV. CEL. VICENTE ALEXANDRINO DE SOUSA	331.792,68	25,00%	82.948,17	25,00%	82.948,17	25,00%	82.948,17	25,00%	16,70%	7,00%	100,00%	331.792,68
3.2	RUA HENRIQUETA DE ARAÚJO SERRA	117.771,99	25,00%	29.443,00	25,00%	29.443,00	25,00%	29.443,00	25,00%			100,00%	117.771,99
3.3	RUA JORNALISTA HELDER FEITOSA	92.163,63	25,00%	23.040,91	25,00%	23.040,91	25,00%	23.040,91	25,00%			100,00%	92.163,63
3.4	AV. JOSÉ WALDEMAR RÉGO	141.052,54	25,00%	35.263,14	25,00%	35.263,14	25,00%	35.263,14	25,00%	25,00%		100,00%	141.052,54
3.5	AV. ODILON AGUIAR	416.681,90	25,00%	104.170,48	25,00%	104.170,48	25,00%	104.170,48	25,00%	104,170,48		100,00%	416.681,90
3.6	RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA	99.015,86	25,00%		25,00%		25,00%		25,00%	24.753,97	24,753,97	100,00%	99.015,86
3.7	RUA JÚLIO GONÇALVES DA SILVA (CONTINUAÇÃO)	38.177,62	50,00%		50,00%		50,00%		50,00%	19.089,81	19,089,81	100,00%	38.177,62
3.8	RUA LUCINHO ARAGÃO SERRA	31.034,98	50,00%		50,00%		50,00%		50,00%	15.517,49	15,517,49	100,00%	31.034,98
3.9	RUA TEMISTOCLES FIALHO	86.716,56	25,00%		25,00%		25,00%		25,00%	21.679,14	21,679,14	100,00%	86.716,56
3.10	AV. HÉLIO PEDROSA CASTELO	84.878,03	25,00%		25,00%		25,00%		25,00%	21.219,51	21,219,51	100,00%	84.878,03
		7.870.566,95		945.025,87		1.205.135,19		1.497.968,19		1.840.068,06		1.126.414,24	7.870.566,95
				945.025,87		2.150.161,06		3.648.127,26		5.488.215,31		6.744.152,71	

DENNIS BZYL
FEITOSA:616887033
49

DENNIS BZYL
ARQUITETO E URBANISTA
CAU Ce Nº A71444-5