

## PROJETO BÁSICO

### 1. DA APRESENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O Ordenador de despesa da Secretaria de Infraestrutura, Conservação e Serviços Públicos apresenta o Projeto Básico e Minuta do Edital visando a **Contratação de empresa para execução de reforma e recuperação de equipamentos urbanos, no município de Tauá/CE.**

A Licitação fundamentar-se-á nas Leis:

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; e

Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.

### 2. MODALIDADE DA LICITAÇÃO:

CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL

### 3. JUSTIFICATIVA

O presente objeto tem como princípio norteado a reforma e a requalificação de diversos aparelhos públicos no município de Tauá-CE. Tais obras buscam a melhoria dos prédios em tela para que os serviços públicos, perante aos setores reformados, possam serem prestados com a devida maestria que a gestão pública requer.

### 4. DO VALOR ESTIMADO DO OBJETO

4.1. A despesa do presente projeto estima-se em **R\$ 4.554.526,06 (quatro milhões e quinhentos e cinquenta e quatro mil e quinhentos e vinte e seis reais e seis centavos).**

4.2. Os preços de referência ora apresentados foram estimados tendo como base os preços constantes no Orçamento Básico em anexo.

### 5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto deste Projeto Básico, correrão à conta das seguintes dotações Orçamentárias: 1201.15.451.1017.1.023.0000 – Construção, Ampliação e Reforma de Prédios

Públicos, 1201.27.812.1021.1.033.0000 – Aquisição, Modernização e Qualificação de Equipamentos Esportivos; **Fonte:** 1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados; **Elemento de Despesas:** 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.

Tauá/CE, 23 de novembro de 2022.



*Tarsis Cavalcante Mota*  
**Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura, Conservação e Serviços Públicos**




PLANO DE TRABALHO	
<b>Nº MAPP</b>	<b>Concedente:</b>
1576	Superintendência de Obras Públicas (SOP)
<b>I - IDENTIFICAÇÃO DO PARCEIRO INTERESSADO</b>	
<b>Proponente/Conveniente</b>	
<b>Nome:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	<b>CPF/CNPJ:</b> 07.849.532/0001-47
<b>Resonsável</b>	
<b>Nome:</b> PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR	<b>CPF/CNPJ:</b> 233.689.933-72
<b>II - IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO</b>	
<b>Valor:</b>	<b>Data do Plano de Trabalho:</b>
R\$ 4.554.526,06	21/09/2022
<b>III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO</b>	
<b>Objeto:</b> Reforma e Manutenção de Equipamentos Públicos no Município de Tauá - Ce	
<b>Público-Alvo:</b>	População do Município de Tauá-Ce
<b>IV - PERÍODO DE EXECUÇÃO</b>	
<b>Início:</b>	<b>Fim:</b>
APDA	APDA + 12 MESES
<b>V - JUSTIFICATIVA</b>	
<p>Apesar do esforço da Prefeitura Municipal de Tauá/Ce em dotar a Cidade de um mínimo de condições de infraestrutura, sempre que possível, tem sido difícil, com a escassez de recursos que caracteriza a economia das pequenas e médias cidades do interior do Nordeste, acompanhar a expansão da zona urbana.</p> <p>Com o projeto de Reforma e Manutenção de Equipamentos Públicos no Município de Tauá - Ce, dotaremos o Município com infraestrutura adequada para oferecer à população local e para visitantes um espaço inteiramente reformado, melhorando assim, a qualidade de vida dos municípios, assim como a modernização estrutural dos equipamentos públicos municipais.</p>	
<b>VI - INDICADORES PARA AFERIÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS</b>	
<p>Fiscalizar periodicamente, conforme contrato, a execução do objeto, por meio de profissional habilitado:</p> <p>Realizar relatórios de acompanhamento de execução física da obra e inserir no sistema E-Parcerias;</p> <p>Realizar prestação de contas final, com a expedição do termo de encerramento do objeto e inserir no sistema E-Parcerias, a ser validado pelo Concedente;</p>	

V- METAS/ETAPAS DE EXECUÇÃO									
META 1					PERÍODO				
		INDICADOR FÍSICO		VALOR TOTAL		DATA INICIAL		DATA FINAL	
		UNIDADE	QUANTIDADE	R\$ 4.554.526,06		APDA		APDA + 12 MESES	
		UNIDADE	QUANTIDADE	R\$ 4.554.526,06		APDA		APDA + 12 MESES	
Reforma e Manutenção de Equipamentos Públicos no Município de Tauá - Ce									
ETAPA 1									
Reforma e Manutenção de Equipamentos Públicos no Município de Tauá - Ce									
GASTOS PREVISTOS NA ETAPA									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	NATUREZA DA DESPESA	DATA INICIAL	DATA FINAL	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO	UNIDADE	1,00	132.655,00	132.655,00	44.90.51.00			Obras e instalações
1.1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	UNIDADE	1,00	338.465,84	338.465,84	44.90.51.00			Obras e instalações
1.1.3	MOVIMENTO DE TERRA	UNIDADE	1,00	76.972,10	76.972,10	44.90.51.00			Obras e instalações
1.1.4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	UNIDADE	1,00	35.581,06	35.581,06	44.90.51.00			Obras e instalações
1.1.5	REVESTIMENTOS	UNIDADE	1,00	126.554,72	126.554,72	44.90.51.00			Obras e instalações
1.1.6	PISOS	UNIDADE	1,00	485.617,25	485.617,25	44.90.51.00			Obras e instalações
1.1.7	ESQUADRIAS	UNIDADE	1,00	179.626,64	179.626,64	44.90.51.00			Obras e instalações
1.1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UNIDADE	1,00	461.395,25	461.395,25	44.90.51.00			Obras e instalações
1.1.9	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	UNIDADE	1,00	3.234,22	3.234,22	44.90.51.00			Obras e instalações
1.1.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	UNIDADE	1,00	66.405,38	66.405,38	44.90.51.00			Obras e instalações
1.1.11	COBERTURA	UNIDADE	1,00	816.306,71	816.306,71	44.90.51.00			Obras e instalações
1.1.12	PINTURA	UNIDADE	1,00	837.573,99	837.573,99	44.90.51.00			Obras e instalações
1.1.13	PAREDES, MUROS E FECHAMENTOS	UNIDADE	1,00	443.059,61	443.059,61	44.90.51.00			Obras e instalações
1.1.14	URBANIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	383.288,80	383.288,80	44.90.51.00			Obras e instalações
1.1.15	SERVIÇOS DIVERSOS	UNIDADE	1,00	167.789,49	167.789,49	44.90.51.00			Obras e instalações

<b>VALOR DA META</b>	<b>R\$</b>	<b>4.554.526,06</b>
<b>VALOR GLOBAL DO PLANO DE TRABALHO</b>	<b>R\$</b>	<b>4.554.526,06</b>



MUNICÍPIO DE  
**TAUÁ**



06  
10

**VI - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS**

	Descrição	%	Valor (R\$)
Valores:	Valor Total:	100,00%	R\$ 4.554.526,06
	Valor do Repasse:	98,80%	R\$ 4.500.000,00
	Valor Contrapartida:	1,20%	R\$ 54.526,06

**VII - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

REPASSE	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	SOMA
01/07/2022	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00
nov/22	R\$ 2.150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.150.000,00
jan/22	R\$ 2.150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.150.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 4.500.000,00</b>	-	-	-	<b>R\$ 4.500.000,00</b>
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	SOMA
29/06/2022	R\$ 21.810,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.810,41
nov/22	R\$ 16.357,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.357,83
jan/22	R\$ 16.357,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.357,82
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 54.526,06</b>	-	-	-	<b>R\$ 54.526,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.554.526,06</b>	-	-	-	<b>R\$ 4.554.526,06</b>

ASSINATURA DO PROPONENTE	APROVAÇÃO DO CONCEDENTE
Tauá (CE) 21/10/2022  <i>Patricia Pequeno Costa Gomes de Aguiar</i> PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR PREFEITA MUNICIPAL DE TAUÁ/CE	Fortaleza (CE) 04/10/2022  <i>Francisco Quirino Vieira Neto</i> Superintendência de Obras Públicas Superintendente