


CROQUIS DE LOCALIZAÇÃO

OCORRÊNCIA		
JAZIDA SOLO PARA REV. PRIMÁRIO		
COORD. DA JAZIDA	N	E
PI	9343000	325983
Dmax (g/m³)	2,09	



CONVENÇÕES

JSRP-02 - JAZIDA DE SOLO PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO

AQUIFERO

TRECHO A SER PAVIMENTADO - 13,50 KM

PROJEÇÃO

PROJETISTA
LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - R.N.P. 200133197

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAUÁ



OBRA
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - PT 1086095-99

PROJETO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - TRECHO CALUMBI - SANTA TEREZA

CONTHEO IDENTIFICAÇÃO DOS REPERHOS
LOCALIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS


01/01

LOCAL
SANTA TEREZA - CALUMBI - TAUÁ

DATA
MAR/2023

ESCALA
SEM ESCALA

CONTROLE
TAUÁ, 23.35



LEGENDA: 	ESPELHOS D'ÁGUA ESTRADAS CURSOS D'ÁGUA TRECHO CALUMBI - STA TEREZA	BACIAS BUERO LINHAS DE FUNDO CURVAS	APROVAÇÃO: LEONARDO SILVEIRA LIMA ENGENHEIRO CIVIL - RNP 0001381087	PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ CONTATO: (68) 3366-1111 www.prefeitura.taua.ma.gov.br	OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - PT-1080065-99 PROJETO: PROJETO DE DRENAGEM MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS	PRONTO: DATA: MAR/2023 ESCALA: 1:40000 PLANÍCULA: 01/01 TÍTULO: TAUÁ C23.35
	BACIAS HIDROGRÁFICAS			GEOPAC PROJETOS, MAPAS, PLANEJAMENTO, CADASTRO, TERCEIROS Rua: 14 de Abril, nº 14, CEP: 63000-000, TAUÁ, MA	Nº 123 Fls. 18 C.P.L.	320000 324000 328000 332000 336000 340000


LEGENDA

CONTEÚDO

- OPERAÇÃO DE TERRAPLENAMENTO
- OPERAÇÃO DE DRENAGEM
- OPERAÇÃO DE SANEAMENTO
- OPERAÇÃO DE ILUMINAÇÃO
- OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
- OPERAÇÃO DE MOBILIDADE
- OPERAÇÃO DE SEGURANÇA
- OPERAÇÃO DE VERDE
- OPERAÇÃO DE ÁGUA
- OPERAÇÃO DE ENERGIA
- OPERAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO
- OPERAÇÃO DE OUTROS

OPERAÇÃO DE TERRAPLENAMENTO

- TERRENO PROPOSTO
- OPERAÇÃO DE TERRAPLENAMENTO
- OPERAÇÃO DE DRENAGEM
- OPERAÇÃO DE SANEAMENTO
- OPERAÇÃO DE ILUMINAÇÃO
- OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
- OPERAÇÃO DE MOBILIDADE
- OPERAÇÃO DE SEGURANÇA
- OPERAÇÃO DE VERDE
- OPERAÇÃO DE ÁGUA
- OPERAÇÃO DE ENERGIA
- OPERAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO
- OPERAÇÃO DE OUTROS



OPERAÇÃO DE TERRAPLENAMENTO

OPERAÇÃO DE DRENAGEM

OPERAÇÃO DE SANEAMENTO

OPERAÇÃO DE ILUMINAÇÃO

OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

OPERAÇÃO DE MOBILIDADE

OPERAÇÃO DE SEGURANÇA



OPERAÇÃO DE VERDE


OPERAÇÃO DE ÁGUA

OPERAÇÃO DE ENERGIA


OPERAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO

OPERAÇÃO DE OUTROS







OCORRÊNCIA		
JAZIDA SOLO PARA REV. PRIMARIO		
COORD DA JAZIDA	N	E
P1	9341468	311986
Dmax (g/m³) 2,03		




CONVENÇÕES JSRP-01 - JAZIDA DE SOLO PARA REVESTIMENTO PRIMARIO FONTE D'ÁGUA TRECHO A SER PAVIMENTADO	URBANIZAÇÃO PROJETA LEONARDO SILVEIRA LIMA ENGENHEIRO CIVIL - CRP-000157/067	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁCE	Nº 136 C.P.L.	Nº 01/01
				ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS - PT 108695-99 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - TRECHO LIBERDADE A SANTA LUZIA CATEGORIA DE IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS LOCALIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS TAUÁCE




LEGENDA: ESPELHOS D'ÁGUA ESTRADAS CURSOS D'ÁGUA ESTRADA DE LIBERDADE A SANTA LUZIA BUEIROS BACIAS SOBREPOSTAS BACIAS CURVAS LINHA DE FUNDO	APROVAÇÃO PROFETA LEONARDO SILVEIRA LIMA ENGENHEIRO CIVIL - RNP 001181967	PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁICE GEOPAC PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA Rua Santa Helena, 152 - Alto da Moura CEP: 55.000-000 - TAUÁICE - PE	OBJETIVO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS - PT 108094-99 PLANTA DE DRENAGEM - TRECHO LIBERDADE - SANTA LUZIA	PROJETO MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS	PROJETO Nº 01/01
			LOCAL TAUÁICE	DATA MAR/2023	ESCALA 1:50.000




01 PLANTA BAIXA
ESCALA: 1/100




02 CORTE C-C
ESCALA: 1/50




03 CORTE A-A
ESCALA: 1/100



04 CORTE B-B
ESCALA: 1/50



05 ARMADURA DA LAJE
SEM ESCALA



PROJETO: LEONARDO SILVEIRA LIMA ENGENHEIRO CIVIL - CRP. 381131/07		ESCALA: 03/08 INDICADA: TAUAÇU	
PROJETISTA: LEONARDO SILVEIRA LIMA ENGENHEIRO CIVIL - CRP. 381131/07		ESCALA: 03/08 INDICADA: TAUAÇU	
EMPRESA: GEOPAC EMPRESA CONTROLADA RUA DO COMERCIO, 100 - JARDIM SANTA ANA - TAUAÇU - MG FONE: (49) 3513-7146 - FAX: (49) 3513-7107		PROJETO: ADQUICAO DE ESTRADAS VICINAIS - PT 1086095-99 OBJETIVO: PROJETO DE DRENAGEM CONTEUDO IDENTIFICADO DOS USUARIOS: DETALHE DO BUJERO DUPLO CAPEADO DE CONCRETO DIMENSÕES: 2,50 X 1,50 m	



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
RUA CEL LOURENÇO FEITOSA, 211A, CENTRO, TAUÁ-CE

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHOS: SANTA TEREZA - CALUMBI
LIBERDADE – SANTA LUZIA
PT 1086095-99

VOLUME II
DOCUMENTOS DA CAIXA

06/06/2023

Prefeitura Municipal de Tauá - PT 1086095-99

Objeto: Adequação de Estradas Vicinais - PT 1083095-99

Endereço: Estrada Santa Tereza a Calumbi e Liberdade a Santa Luzia- Tauá/CE

ESCOLHA

Construção de Rodovias e Ferrovias

1 Declarações de responsabilidade do ORÇAMENTISTA

1.1 Fórmula de cálculo do BDI:

$$= \frac{(1 + . + + +).(1 +).(1 +)}{1 - } - 1$$

A fórmula do BDI e os valores de referência de suas parcelas constam no Acórdão 2.622/2013 – Plenário.

BDI SEM DESONERAÇÃO	24,03%
<i>Este percentual está na faixa de Referência do BDI.</i>	

O Orçamento é Desonerado?	NÃO
O BDI ADOTADO é:	24,03%

PARCELAS DO BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
AC	Administração central	4,67%
S + G	Seguro e garantia	0,74%
R	Risco	0,97%
DF	Despesas financeiras	1,21%
L	Lucro	8,69%
I	Impostos	5,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%

Há BDI diferenciado?	NÃO
-----------------------------	------------

1.2 Declaração referente ao SINAPI que possuem a legenda "AS":

x

Os valores dos serviços com itens que possuem a legenda AS (ou seja, que possuem custos referentes a São Paulo) NÃO são adequados para o empreendimento em tela.

1.3 Os serviços orçados são suficientes para a execução do objeto, inclusive:

ok!

Foi orçado mobilização/desmobilização.

ok!

Foi orçado administração local.

ok!

Foi orçado canteiro de obras.

Leonardo Silveira Lima

Responsável Técnico pelo Orçamento

Engº Leonardo Silveira Lima

RNP: 060158106-7 ART: CE20231171445



2 Declarações de responsabilidade do TOMADOR

2.1 Declaração informativa referente ao ISS

- A alíquota de ISS prevista no Código Tributário Municipal, para o tipo de intervenção em tela é de:
- A base de cálculo sobre a qual incide a referida alíquota equivale ao seguinte percentual do valor da obra, em virtude da exclusão dos valores referentes aos materiais não produzidos em canteiro:
- A alíquota efetiva de ISS a ser utilizada no BDI é:

5,00%

40,00%

2,00%

2.2 Declaração referente ao Tipo de Orçamento

O Orçamento NÃO Desonerado é mais adequado para a Administração Pública que o Desonerado.

2.3 Declaração referente ao Regime de Execução

O regime de execução da obra em tela será:

EPU - EMPREITADA PREÇO UNITÁRIO

2.4 Declaração referente à Data Base do Orçamento

A data base do orçamento é

out/22

2.5 Ratificamos o BDI adotado: 24,03%. Este percentual está na faixa de Referência do BDI.

2.6 O empreendimento atende ao objetivos do Programa e possuirá funcionalidade imediata.

Prefeita: PATRÍCIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR
Prefeitura Municipal de Tauá/CE

27.477
v006

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos


Nº OPERAÇÃO 1086095-99	Nº SICOMV 0301632022	GI/GOV	GESTOR	PROGRAMA OPERACOES DIVERSAS	AÇÃO / MODALIDADE OPERACOES DIVERSAS	DATA ASSINATURA
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ			MUNICIPIO / UF TAUÁ/CE	LOCALIDADE / ENDEREÇO LOCALIDADES DIVERSAS	OBJETO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TAUÁ - CE	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF		INICIO DA OBRA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Elaboração do documento LEONARDO SILVEIRA LIMA	CREA/CAU 060158106-7
Fiscalização	CREA/CAU
	ART/RRT

EVENTOS

Núm do Evento	Título do Evento
1	Administração Local
2	SERVICIOS PRELIMINARES
3	OBRAS DE DRENAGEM - ETAPA 01
4	OBRAS DE DRENAGEM - ETAPA 02
5	OBRAS DE DRENAGEM - ETAPA 03
6	MOVIMENTO DE TERRA - ETAPA 01
7	MOVIMENTO DE TERRA - ETAPA 02
8	MOVIMENTO DE TERRA - ETAPA 03
9	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ETAPA 01
10	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ETAPA 02
11	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ETAPA 03
12	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ETAPA 04


Leonardo Silveira Lima
Eng Civil | RNP 060158106-7



Nº OPERAÇÃO 1096095-99	Nº SICONV 0301632022	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA OPERACOES DIVERSAS	ACÃO / MODALIDADE OPERACOES DIVERSAS	DATA ASSINATURA
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	MUNICÍPIO / UF TAUÁ/CE	LOCALIDADE / ENDEREÇO LOCALIDADES DIVERSAS	OBJETO DO CTEF	LOCALIDADE / ENDEREÇO LOCALIDADES DIVERSAS	OBJETO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS NO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE	INÍCIO DA OBRA
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ				

Nível	Item	Descrição	Unid.	Ctde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Nível 1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
Nível Serviço	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	1.002,82	100.282,00	1-Administração Local	43,00	57,00				
Nível Serviço	1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
Nível Serviço	2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
Nível Serviço	2.1.1	CANTEIRO DE OBRAS	M2	10,00	191,81	1.918,10	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	4,30	5,70				
Nível Serviço	2.1.2	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	154,76	1.857,12	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	5,16	6,84				
Nível Serviço	2.1.3	BARRACÃO ABERTO	UN	1,00	18.498,57	18.498,57	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	0,43	0,57				
Nível Serviço	2.2	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3											
Nível Serviço	2.2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO											
Nível Serviço	2.2.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	4.920,00	4,58	22.533,60	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	2.115,80	2.804,40				
Nível Serviço	2.2.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	4.920,00	4,58	22.533,60	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	2.115,80	2.804,40				
Nível Serviço	2.3	REMOÇÃO DE CERÇAS											
Nível Serviço	2.3.1	Remoção de cercas com moendas de concreto	m	293,00	0,88	257,84	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	293,00	-				
Nível Serviço	2.3.2	Recomposição total de cercas com moenda de madeira	m	117,20	32,11	3.763,28	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	117,20	-				
Nível Serviço	3.	OBRAS DE DRENAGEM											
Nível Serviço	3.1	DEMOIÇÕES E RETIRADAS											
Nível Serviço	3.1.1	RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=60cm	M	10,00	126,32	1.263,20	5-OBRAS DE DRENAGEM - ETAPA 03	-	10,00				
Nível Serviço	3.1.2	RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=100cm	M	10,00	216,27	2.162,70	5-OBRAS DE DRENAGEM - ETAPA 03	-	10,00				
Nível Serviço	3.2	OBRAS D'ARTES CORRENTE											
Nível Serviço	3.2.1	BOCA DE BUERO DUPLO CAPEADO (2.50 X 1.50m)	UN	2,00	7.498,95	14.997,90	3-OBRAS DE DRENAGEM - ETAPA 01	2,00	-				
Nível Serviço	3.2.2	BOCA DE BUERO DUPLO CAPEADO (1.50 X 1.50m)	UN	2,00	5.799,82	11.599,24	3-OBRAS DE DRENAGEM - ETAPA 01	2,00	-				
Nível Serviço	3.2.3	BOCA DE BUERO TRIPLO CAPEADO (2.50 X 1.50m)	UN	2,00	10.007,70	20.015,40	3-OBRAS DE DRENAGEM - ETAPA 01	2,00	-				
Nível Serviço	3.2.4	BOCA DE BUERO SIMPLES TUBULAR D= 100cm	UN	2,00	2.651,22	5.302,44	3-OBRAS DE DRENAGEM - ETAPA 01	2,00	-				
Nível Serviço	3.2.5	BOCA DE BUERO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	42,00	2.006,10	84.256,20	3-OBRAS DE DRENAGEM - ETAPA 02	14,00	28,00				
Nível Serviço	3.2.6	BOCA DE BUERO DUPLO TUBULAR D=100cm	UN	4,00	4.161,32	16.645,28	4-OBRAS DE DRENAGEM - ETAPA 02	2,00	2,00				
Nível Serviço	3.2.7	BOCA DE BUERO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	5.671,42	11.342,84	3-OBRAS DE DRENAGEM - ETAPA 01	2,00	-				
Nível Serviço	3.2.8	CORPO DE BUERO DUPLO CAPEADO (2.50 X 1.50m)	M	10,00	6.889,10	68.891,00	4-OBRAS DE DRENAGEM - ETAPA 02	10,00	-				
Nível Serviço	3.2.9	CORPO DE BUERO DUPLO CAPEADO (1.50 X 1.50m)	M	10,00	4.950,89	49.508,90	4-OBRAS DE DRENAGEM - ETAPA 02	10,00	-				
Nível Serviço	3.2.10	CORPO DE BUERO TRIPLO CAPEADO (2.50 X 1.50m)	M	10,00	9.828,31	98.283,10	3-OBRAS DE DRENAGEM - ETAPA 01	10,00	-				
Nível Serviço	3.2.11	CORPO DE BUERO SIMPLES TUBULAR D= 100cm	M	10,00	665,85	6.658,50	3-OBRAS DE DRENAGEM - ETAPA 01	10,00	-				
Nível Serviço	3.2.12	CORPO DE BUERO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	210,00	528,70	111.027,00	5-OBRAS DE DRENAGEM - ETAPA 03	70,00	140,00				

Frontes de Obra:

Estada Luzia -
Estada Santa Teresa -
Columbi

