



## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 20250424001



Estado do Ceará

Pag.: 1

Governo Municipal de Tauá

Sec. Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos

ÓRGÃO : 22 Sec. do Desenvolvimento Rural, Recursos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Secretaria do Desenvolvimento Rural, Rec

PROJETO / ATIVIDADE : 2.118 Gestão e Manutenção da Secr. do Desenv. Rural

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA : 3.3.90.30.00 Material de consumo

SUBELEMENTO : 3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo

FONTE DE RECURSO : 1500000000 Recursos não vinculados de impostos

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a Contratação de empresa para aquisição de peças e acessórios destinados à manutenção das Ensiladeiras de responsabilidade da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos da Prefeitura Municipal de Tauá ? CE, para qual solicitamos as providências necessárias.

**Justificativa :** Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

| Código | Descrição                                                                                                                                                                                              | Quant   | Unidade | Vi. Estimado |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|
| 097003 | CANO/TUBO INJETOR DE RETORNO MOTOR AGRALE M93.<br><i>Especificação: CANO/TUBO INJETOR DE RETORNO MOTOR AGRALE M93.</i>                                                                                 | 10,0000 | UNIDADE | 148,93       |
| 097004 | CANOS DE ESCAPAMENTO DO MOTOR AGRALE M93.<br><i>Especificação: CANOS DE ESCAPAMENTO DO MOTOR AGRALE M93.</i>                                                                                           | 6,0000  | UNIDADE | 344,43       |
| 097005 | ESTOJOS DE JUNTA AGRÁRIOS DO MOTOR AGRALE M93.<br><i>Especificação: ESTOJOS DE JUNTA AGRÁRIOS DO MOTOR AGRALE M93.</i>                                                                                 | 5,0000  | UNIDADE | 479,65       |
| 097006 | FILTRO DE AR DO MOTOR AGRALE M93.<br><i>Especificação: FILTRO DE AR DO MOTOR AGRALE M93.</i>                                                                                                           | 8,0000  | UNIDADE | 119,88       |
| 097007 | FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR AGRALE M93.<br><i>Especificação: FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR AGRALE M93.</i>                                                                                                       | 8,0000  | UNIDADE | 45,33        |
| 097008 | JOGOS DE ANEL DE SEGMENTO DO MOTOR AGRALE M93.<br><i>Especificação: JOGOS DE ANEL DE SEGMENTO DO MOTOR AGRALE M93.</i>                                                                                 | 8,0000  | UNIDADE | 250,88       |
| 097009 | MANIVELAS DE PARTIDA DO MOTOR AGRALE M93.<br><i>Especificação: MANIVELAS DE PARTIDA DO MOTOR AGRALE M93.</i>                                                                                           | 5,0000  | UNIDADE | 186,47       |
| 097010 | PARAFUSOS DAS LÂMINA PARA ENSILADEIRA N12 NOGUEIRA<br><i>Especificação: PARAFUSOS DAS LÂMINA PARA ENSILADEIRA N12 NOGUEIRA</i>                                                                         | 60,0000 | UNIDADE | 4,66         |
| 097012 | PARES DE LÂMINA DE CORTE DA ENSILADEIRA N12 NOGUEIRA<br><i>Especificação: PARES DE LÂMINA DE CORTE DA ENSILADEIRA N12 NOGUEIRA</i>                                                                     | 6,0000  | PAR     | 1.036,73     |
| 097013 | ROLAMENTO RD DT EXT 1 A-303.<br><i>Especificação: ROLAMENTO RD DT EXT 1 A-303.</i>                                                                                                                     | 12,0000 | UNIDADE | 311,14       |
| 097014 | ROLAMENTO RD TS INT 1 A- 304.<br><i>Especificação: ROLAMENTO RD TS INT 1 A- 304.</i>                                                                                                                   | 12,0000 | UNIDADE | 311,14       |
| 097015 | TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE PLASTICO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 12,5 LITROS PARA MOTO<br><i>Especificação: TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE PLASTICO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 12,5 LITROS PARA MOTOR AGRALE M93</i> | 6,0000  | UNIDADE | 652,19       |
| 097016 | TORNO DE BANCADA TAMANHO 8 POLEGADAS.<br><i>Especificação: TORNO DE BANCADA TAMANHO 8 POLEGADAS.</i>                                                                                                   | 1,0000  | UNIDADE | 541,67       |
| 097017 | PNEU HIFLY 175/70/R13<br><i>Especificação: PNEU HIFLY 175/70/R13</i>                                                                                                                                   | 4,0000  | UNIDADE | 301,67       |



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 20250424001



Estado do Ceará

Governo Municipal de Tauá

Sec. Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos

Pag.: 2


| Código | Descrição | Quant | Unidade | Vi. Estimado |
|--------|-----------|-------|---------|--------------|
|--------|-----------|-------|---------|--------------|

Tauá, 24 de Abril de 2025

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIA MARCILEIDE DE CASTRO  
RESPONSÁVEL

rp101

## GABINETE DA PREFEITA - DECRETOS - DECRETO Nº 0102011/2025 – GABP.



DECRETO Nº 0102011/2025 – GABP.

Delega poderes para ordenadora de despesas da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos e adota outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE TAUÁ, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições constitucionais, na Lei Orgânica do Município e em especial, na Lei Municipal nº 1.103, de 27 de novembro de 2001, e

**CONSIDERANDO** a necessidade de disciplinar os procedimentos internos de realização da despesa e de prestação dos serviços públicos, bem como o atingimento das metas e a manutenção do equilíbrio da execução orçamentária e financeira;

**CONSIDERANDO** a necessidade de descentralizar os atos administrativos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial com a finalidade de promover a efetividade das decisões;

**CONSIDERANDO** que a descentralização das decisões administrativas é um princípio de caráter obrigatório previsto em legislação, com a finalidade de tornar mais céleres a solução dos problemas ligados ao interesse público ou da coletividade;

**CONSIDERANDO**, a determinação de que se contém o parágrafo 2º do artigo 41 da Carta Constitucional do Estado do Ceará.

**DECRETA:**

**Art. 1º.** DELEGA a ANTONIA MARCILEIDE DE CASTRO, servidor pública, ocupante do cargo de provimento em comissão de COORDENADOR-GERAL DE CONTRATOS PÚBLICOS, CPF nº \*\*\*.177.018-\*\*, integrante da estrutura organizacional do Poder Executivo de Tauá, junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos, poderes para, a partir da data deste Decreto, exercer as funções de ordenadora de despesas, no âmbito da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, desempenhando todos os atos, dos quais resultem emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimimento ou dispêndios de recursos do município, e os demais atos necessários à fiel execução dos atos objetos da delegação, incluindo -se, os poderes para celebrar contratos, convênios, ajustes, acordos e outros instrumentos congêneres, pelos quais esta responda, observadas as exigências legais, ficando o mesmo obrigado a apresentação da prestação de contas de gestão de sua responsabilidade perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE-CE na forma da legislação pertinente e, igualmente, sujeito a tomada de contas realizadas pelas auditorias de controle interno ou pelas realizadas pelo controle externo, quando ajuizadas necessárias, pelos órgãos competentes.

**Art. 2º.** Todos os atos administrativos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial praticados pela ordenadora de despesa, em cumprimento a delegação de poderes, objeto deste decreto, deverão ser realizados por força de documento que comprove, devidamente, a operação transacionada e registrados na contabilidade mediante a classificação na conta adequada.

**Art. 3º.** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Quinamulú - Centro Administrativo José Fernandes Castelo, em 02 de janeiro de 2025, aos 222 anos de Emancipação Política do Município de Tauá-Ceará.

PATRÍCIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR  
PREFEITA MUNICIPAL





**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 24.04.001/2025 - SEDERHI**

**Secretaria:** Secretaria de Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos

**Ao:** Setor de Compras

**Objeto:** Contratação de empresa para aquisição de peças e acessórios destinados à manutenção das Ensiladeiras de responsabilidade da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos da Prefeitura Municipal de Tauá – CE

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES                                                                               | UND | QTDE |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 01   | CANO/TUBO INJETOR DE RETORNO MOTOR AGRALE M93.                                               | UND | 10   |
| 02   | CANOS DE ESCAPAMENTO DO MOTOR AGRALE M93.                                                    | UND | 6    |
| 03   | ESTOJOS DE JUNTA AGRÁRIOS DO MOTOR AGRALE M93.                                               | UND | 5    |
| 04   | FILTRO DE AR DO MOTOR AGRALE M93.                                                            | UND | 8    |
| 05   | FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR AGRALE M93.                                                          | UND | 8    |
| 06   | JOGOS DE ANEL DE SEGMENTO DO MOTOR AGRALE M93.                                               | UND | 8    |
| 07   | MANIVELAS DE PARTIDA DO MOTOR AGRALE M93.                                                    | UND | 5    |
| 08   | PARAFUSOS DAS LÂMINA PARA ENSILADEIRA N12 NOGUEIRA                                           | UND | 60   |
| 9    | PARES DE LÂMINA DE CORTE DA ENSILADEIRA N12 NOGUEIRA                                         | PAR | 6    |
| 10   | ROLAMENTO RD DT EXT 1 A-303.                                                                 | UND | 12   |
| 11   | ROLAMENTO RD TS INT 1 A- 304.                                                                | UND | 12   |
| 12   | TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE PLASTICO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 12,5 LITROS PARA MOTOR AGRALE M93 | UND | 6    |
| 13   | TORNO DE BANCADA TAMANHO 8 POLEGADAS.                                                        | UND | 1    |
| 14   | PNEU HIFLY 175/70/R13                                                                        | UND | 4    |

**FINALIDADE**

A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA POIS É ESSENCIAL PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS NO MUNICÍPIO. AS ENSILADEIRAS DESEMPENHAM UM PAPEL FUNDAMENTAL NA PRODUÇÃO DE SILAGEM, QUE É UMA FONTE ESTRATÉGICA DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL, ESPECIALMENTE EM PERÍODOS DE ESTIAGEM, QUANDO HÁ ESCASSEZ DE PASTAGEM.


**INFORMAÇÕES ORÇAMENTARIAS E FINANCEIRAS**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Dotação Orçamentária: | 22.01.04.122.2024.2.118 |
| Elemento de Despesa:  | 3.3.90.30.00            |
| Subelemento           | 3.3.90.30.99            |
| Fonte de Recursos:    | 1500                    |

**SEDERHI**  
Secretaria de  
Desenvolvimento Rural  
e Recursos Hídricos



PREFEITURA DE  
**TAUÁ**



Tauá – CE, 24 de abril de 2025

Atenciosamente,

Antônia Marcileide de Castro  
Ordenadora de Despesas  
Matrícula: 0032815

## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

**Órgão** : Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos.  
**Responsável pela Demanda** : Paulo Alves Martins Junior, Secretario  
**Matrícula do Servidor** : 0032779  
**E-mail** : sederhi@taua.ce.gov.br  
**Telefone** : (88) 9.8881-1045

### **1. OBJETO:**

Contratação de empresa para aquisição de peças e acessórios destinados à manutenção das Ensiladeiras de responsabilidade da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos da Prefeitura Municipal de Tauá – CE

### **2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:**

A contratação para a aquisição de peças e acessórios para a manutenção das ensiladeiras da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos da Prefeitura Municipal de Tauá – CE é essencial para garantir a continuidade das atividades agropecuárias no município. As ensiladeiras desempenham um papel fundamental na produção de silagem, que é uma fonte estratégica de alimentação animal, especialmente em períodos de estiagem, quando há escassez de pastagem. Assim, assegurar o pleno funcionamento desses equipamentos é uma medida indispensável para o suporte aos produtores rurais locais.

O uso contínuo das ensiladeiras resulta no desgaste natural de suas peças e componentes, tornando imprescindível a realização de manutenções corretivas e preventivas. A falta de manutenção pode comprometer o desempenho das máquinas, reduzindo sua eficiência e, conseqüentemente, afetando a produtividade dos agricultores. Dessa forma, a reposição de peças e acessórios adequados é fundamental para evitar falhas operacionais e prolongar a vida útil dos equipamentos, garantindo um melhor aproveitamento dos investimentos públicos.

Além da preservação dos equipamentos, a manutenção regular das ensiladeiras contribui diretamente para a economia dos produtores rurais. Equipamentos em boas condições de funcionamento possibilitam um processamento mais eficiente da forragem, reduzindo desperdícios e melhorando a qualidade da silagem produzida. Isso resulta em menor custo de alimentação para os rebanhos, permitindo que os produtores obtenham melhores resultados em suas atividades agropecuárias e tenham maior previsibilidade financeira ao longo do ano.

A aquisição das peças e acessórios também representa um impacto positivo na gestão pública, pois evita gastos excessivos com a substituição prematura dos equipamentos. A manutenção preventiva reduz a necessidade de investimentos em novas máquinas, otimizando o uso dos recursos públicos e garantindo que a Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos continue prestando suporte técnico e operacional aos agricultores do município. Dessa forma, a medida contribui para uma administração mais eficiente e responsável.

Por fim, a reposição de peças e a manutenção adequada das ensiladeiras fortalecem o setor agropecuário de Tauá, promovendo o desenvolvimento sustentável e beneficiando diretamente os pequenos e médios produtores rurais. Ao garantir o funcionamento ininterrupto desses equipamentos, a Prefeitura Municipal reforça seu compromisso com a valorização da agricultura local, assegurando melhores condições para a produção de alimentos e a geração de renda no campo.

### 3. DESCRIÇÕES E QUANTIDADES:

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES                                                                               | UND | QTDE |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 01   | CANO/TUBO INJETOR DE RETORNO MOTOR AGRALE M93.                                               | UND | 10   |
| 02   | CANOS DE ESCAPAMENTO DO MOTOR AGRALE M93.                                                    | UND | 6    |
| 03   | ESTOJOS DE JUNTA AGRÁRIOS DO MOTOR AGRALE M93.                                               | UND | 5    |
| 04   | FILTRO DE AR DO MOTOR AGRALE M93.                                                            | UND | 8    |
| 05   | FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR AGRALE M93.                                                          | UND | 8    |
| 06   | JOGOS DE ANEL DE SEGMENTO DO MOTOR AGRALE M93.                                               | UND | 8    |
| 07   | MANIVELAS DE PARTIDA DO MOTOR AGRALE M93.                                                    | UND | 5    |
| 08   | PARAFUSOS DAS LÂMINA PARA ENSILADEIRA N12 NOGUEIRA                                           | UND | 60   |
| 09   | PARES DE LÂMINA DE CORTE DA ENSILADEIRA N12 NOGUEIRA                                         | PAR | 6    |
| 10   | ROLAMENTO RD DT EXT 1 A-303.                                                                 | UND | 12   |
| 11   | ROLAMENTO RD TS INT 1 A- 304.                                                                | UND | 12   |
| 12   | TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE PLÁSTICO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 12,5 LITROS PARA MOTOR AGRALE M93 | UND | 6    |
| 13   | TORNO DE BANCADA TAMANHO 8 POLEGADAS.                                                        | UND | 1    |
| 14   | PNEU HIFLY 175/70/R13                                                                        | UND | 4    |

### 4. DO PAGAMENTO

4.1. Os pagamentos serão realizados mediante a apresentação da Nota Fiscal e Fatura correspondente. A Fatura deverá ser aprovada, obrigatoriamente, pelo Setor competente da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos, que atestará a execução do objeto contratado.

4.2. Caso o faturamento seja aprovado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos, o pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil após o protocolo da fatura pela CONTRATADO(A).

4.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

### 5. DOS RECURSOS E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA.


5.1. As despesas em questão serão custeadas pela Dotação Orçamentária nº 2201.04.122.2024.2.118;  
Fonte: 1500; Elemento de Despesas nº 3.3.90.30.00

## 6. OBSERVAÇÕES GERAIS

6.1. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos:

- Secretaria de Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos, através do Secretário Municipal, PAULO ALVES MARTINS JÚNIOR, mediante os meios de comunicação constantes no preâmbulo do presente documento.

Tauá/CE, 24 de abril de 2025.

  
Paulo Alves Martins Júnior  
Secretário de Desenvolvimento Rural e  
Recursos Hídricos

**PAULO ALVES MARTINS JÚNIOR**  
**Secretário do Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos**  
**Tauá – CE**  
**Matrícula:**

## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

### 1. INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública

### 2. OBJETO

Contratação de empresa para aquisição de peças e acessórios destinados à manutenção das Ensiladeiras de responsabilidade da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos da Prefeitura Municipal de Tauá – CE

### 3. DESCRIÇÃO DA NECESIDADE:

A contratação para a aquisição de peças e acessórios para a manutenção das ensiladeiras da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos da Prefeitura Municipal de Tauá – CE é essencial para garantir a continuidade das atividades agropecuárias no município. As ensiladeiras desempenham um papel fundamental na produção de silagem, que é uma fonte estratégica de alimentação animal, especialmente em períodos de estiagem, quando há escassez de pastagem. Assim, assegurar o pleno funcionamento desses equipamentos é uma medida indispensável para o suporte aos produtores rurais locais.

O uso contínuo das ensiladeiras resulta no desgaste natural de suas peças e componentes, tornando imprescindível a realização de manutenções corretivas e preventivas. A falta de manutenção pode comprometer o desempenho das máquinas, reduzindo sua eficiência e, consequentemente, afetando a produtividade dos agricultores. Dessa forma, a reposição de peças e acessórios adequados é fundamental para evitar falhas operacionais e prolongar a vida útil dos equipamentos, garantindo um melhor aproveitamento dos investimentos públicos.

Além da preservação dos equipamentos, a manutenção regular das ensiladeiras contribui diretamente para a economia dos produtores rurais. Equipamentos em boas condições de funcionamento possibilitam um processamento mais eficiente da forragem, reduzindo desperdícios e melhorando a qualidade da silagem produzida. Isso resulta em menor custo de alimentação para os rebanhos, permitindo que os produtores obtenham melhores resultados em suas atividades agropecuárias e tenham maior previsibilidade financeira ao longo do ano.

A aquisição das peças e acessórios também representa um impacto positivo na gestão pública, pois evita gastos excessivos com a substituição prematura dos equipamentos. A manutenção preventiva reduz a necessidade de investimentos em novas máquinas, otimizando o uso dos recursos públicos e garantindo que a Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos continue prestando suporte

técnico e operacional aos agricultores do município. Dessa forma, a medida contribui para uma administração mais eficiente e responsável.

Por fim, a reposição de peças e a manutenção adequada das ensiladeiras fortalecem o setor agropecuário de Tauá, promovendo o desenvolvimento sustentável e beneficiando diretamente os pequenos e médios produtores rurais. Ao garantir o funcionamento ininterrupto desses equipamentos, a Prefeitura Municipal reforça seu compromisso com a valorização da agricultura local, assegurando melhores condições para a produção de alimentos e a geração de renda no campo.

#### 4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E VALORES:

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES                                                                               | UND | QTDE | V. UNIT.   | V. GLBOAL    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------|--------------|
| 01   | CANO/TUBO INJETOR DE RETORNO MOTOR AGRALE M93.                                               | UND | 10   | R\$ 279,00 | R\$ 2.790,00 |
| 02   | CANOS DE ESCAPAMENTO DO MOTOR AGRALE M93.                                                    | UND | 6    | R\$ 322,30 | R\$ 1.933,80 |
| 03   | ESTOJOS DE JUNTA AGRÁRIOS DO MOTOR AGRALE M93.                                               | UND | 5    | R\$ 518,50 | R\$ 2.592,50 |
| 04   | FILTRO DE AR DO MOTOR AGRALE M93.                                                            | UND | 8    | R\$ 123,10 | R\$ 984,80   |
| 05   | FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR AGRALE M93.                                                          | UND | 8    | R\$ 36,00  | R\$ 288,00   |
| 06   | JOGOS DE ANEL DE SEGMENTO DO MOTOR AGRALE M93.                                               | UND | 8    | R\$ 251,65 | R\$ 2.013,20 |
| 07   | MANIVELAS DE PARTIDA DO MOTOR AGRALE M93.                                                    | UND | 5    | R\$ 315,00 | R\$ 1.575,00 |
| 08   | PARAFUSOS DAS LÂMINA PARA ENSILADEIRA N12 NOGUEIRA                                           | UND | 60   | R\$ 3,75   | R\$ 225,00   |
| 09   | PARES DE LÂMINA DE CORTE DA ENSILADEIRA N12 NOGUEIRA                                         | PAR | 6    | R\$ 941,55 | R\$ 5.649,30 |
| 10   | ROLAMENTO RD DT EXT 1 A-303.                                                                 | UND | 12   | R\$ 294,50 | R\$ 3.534,00 |
| 11   | ROLAMENTO RD TS INT 1 A- 304.                                                                | UND | 12   | R\$ 294,50 | R\$ 3.534,00 |
| 12   | TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE PLÁSTICO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 12,5 LITROS PARA MOTOR AGRALE M93 | UND | 6    | R\$ 844,50 | R\$ 5.067,00 |
| 13   | TORNO DE BANCADA TAMANHO 8 POLEGADAS.                                                        | UND | 1    | R\$ 573,50 | R\$ 573,50   |
| 14   | PNEU HIFLY 175/70/R13                                                                        | UND | 4    | R\$ 438,75 | R\$ 1.755,00 |

Local de Entrega/Prestação: Na sede do almoxarifado central da Prefeitura Municipal de Tauá.

Prazo de Entrega/Execução: 05 (cinco) dias úteis após a emissão da ordem de fornecimento.

4.1. A definição dos quantitativos é baseada no levantamento feito pela Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos, tendo em vista a necessidade da aquisição do objeto em questão.

4.2. O valor estimado para este objeto é de R\$ 32.515,10 (trinta e dois mil quinhentos e quinze reais e dez centavos).

4.3. O valor foi obtido após pesquisa com fornecedor local com empresa que atua no ramo, conforme documentos em anexo.

## 5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

### 5.1. Natureza da Contratação:

(x) Aquisição de bens comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, Art. 6º, XIII da Lei nº 14.133/2021;

### 5.2. Duração Inicial do Contrato:

5.2.1. O prazo de vigência deste contrato é até 31 de dezembro de 2025, a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma estabelecida na Lei 14.133/2021.

### 5.3. Da Sustentabilidade:

5.3.1. Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à Saúde dos trabalhadores e envolvidos na execução do objeto contratual.

5.3.2. Adotar práticas de gestão que garantam os direitos trabalhistas e o atendimento às normas internas de segurança e medicina do trabalho para seus empregados;

5.3.3. Abster-se de quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, orientação sexual ou estado civil na seleção de empregados no quadro da empresa;

5.3.4. Administrar situações emergenciais de acidentes com eficácia, mitigando os impactos aos empregados, colaboradores, usuários e ao meio ambiente;

5.3.5. Orientar sobre o cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho, tais como prevenção de incêndio nas áreas da execução do objeto contratual, zelando pela segurança e pela saúde dos usuários e da circunvizinhança;

5.3.6. Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;

5.3.7. Orientar seus empregados para a destinação dos resíduos recicláveis descartados aos devidos coletores de resíduos recicláveis existentes nos locais da execução do objeto contratual.

### 5.4. Transição Contratual:

5.4.1. Pelas características da contratação, onde não há transferência de conhecimento, tecnologia ou técnicas empregadas, não há a necessidade de transição contratual.

### 5.5. Requisitos Necessários ao Atendimento da Necessidade dos Órgãos Demandantes:

5.5.1. Contratante a empresa contratada deverá obedecer às seguintes condições para execução do objeto:

5.5.1.1. O prazo de entrega dos produtos deverá ser em até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da requisição formalizada por setor competente e ser prestada durante o prazo requisitado;

5.5.1.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 24 (vinte e quatro) horas, antes do prazo de execução, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual;

5.5.1.3. Decorrido o prazo estipulado na notificação sem que tenha havido a solução do problema em relação às irregularidades apontadas, a secretaria solicitante dará ciência a Procuradoria Fiscal, a fim de que se proceda à abertura de processo administrativo em face da empresa, para aplicação das penalidades cabíveis.

5.5.1.4. Disponibilizar para a contratante os meios de contatos necessários para a boa comunicação entre as partes, sendo, os endereços físicos, telefones para contato e endereço eletrônico para recebimento e envio de correspondências, e-mails com ordens de fornecimento e comunicados;

5.5.1.5. A contratada será responsabilizada por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados e/ou preposto, quando do cumprimento do objeto da pretensa contratação, decorrentes de dolo, negligência, imperícia ou imprudência;

5.5.1.6. A contratada deverá manter quadro de pessoal suficiente para a prestação dos serviços a serem contratados, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço ou demissão de empregados, sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais.

## 5.6. Relevância dos requisitos estipulados:

5.6.1. Foram realizadas pesquisas, no que tange às contratações para o objeto já citado através de fornecedor local que atua no ramo, com o objetivo de ser verificada a existência de soluções compatíveis/similares que venham a dar atendimento aos requisitos e necessidades apresentadas no presente estudo, conforme documentação em anexo.

## 6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. A CONTRATANTE se obriga a proporcionar ao(à) CONTRATADO(A) todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº 14.133/21;

6.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

6.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

6.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.

6.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

6.6. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

6.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao objeto executado, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato, conforme cronograma físico-financeiro;

6.8. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato e pelas demais infrações administrativas sujeitas à fiscalização do Contratante;

6.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

6.10. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6.11. Previamente à expedição da ordem de serviço/compra, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

## **7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

7.1. Cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

7.2. Executar o objeto do Contrato, de conformidade com as condições e prazos estabelecidos neste Termo Contratual e na proposta apresentada, a partir do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos.

7.3. Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de qualificação exigidas no processo.

7.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133/2021).

7.5. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE, arcando com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na execução do objeto contratual.

7.6. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

7.7. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceito pela Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos, não serão considerados como inadimplemento contratual.

7.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/21;

7.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual;

7.10. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

## 8. DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos serão realizados mediante a apresentação da Nota Fiscal e Fatura correspondente. A Fatura deverá ser aprovada, obrigatoriamente, pelo Setor competente da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos, que atestará a execução do objeto contratado.

8.2. Caso o faturamento seja aprovado pela Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos, o pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil após o protocolo da fatura pela CONTRATADO(A).

8.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

## 9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

9.1. Trata-se da Contratação de empresa para aquisição de peças e acessórios destinados à manutenção das Ensiladeiras de responsabilidade da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos da Prefeitura Municipal de Tauá – CE, a fim de atender as necessidades e garantir o pleno desenvolvimento das tarefas realizadas pela Secretaria.

9.2. Neste sentido, decidiu-se por invocar o instituto da contratação direta por meio de licitação ou dispensa de licitação para contratação dos serviços almejados e suprir a lacuna existente. Para que a contratação seja bem-sucedida e atenda perfeitamente à demanda da Secretaria, a contratada deverá ser capaz de realizar o serviço especificados neste documento, de acordo com as ordens de fornecimento recebidas.

## 10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1. **Garantia do pleno funcionamento das ensiladeiras** – Assegurar que os equipamentos estejam em condições ideais de operação, permitindo a produção contínua de silagem e evitando interrupções nas atividades agropecuárias.

- 10.2. **Aumento da eficiência operacional** – Melhorar o desempenho das ensiladeiras por meio da reposição de peças desgastadas, resultando em maior produtividade e qualidade na produção de silagem.
- 10.3. **Redução de custos para os produtores rurais** – Contribuir para a diminuição dos gastos com alimentação animal, garantindo um suprimento adequado de silagem e reduzindo a dependência de insumos externos.
- 10.4. **Otimização dos recursos públicos** – Evitar gastos excessivos com substituições integrais de equipamentos por meio de uma política eficiente de manutenção preventiva e corretiva, promovendo a gestão responsável dos investimentos públicos.
- 10.5. **Fortalecimento da agricultura local** – Apoiar o desenvolvimento sustentável da agropecuária no município, beneficiando pequenos e médios produtores rurais e impulsionando a economia regional.

## 11. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

11.1. Conforme inciso II do art. 47 da Lei nº 14.133/2021, os serviços deverão atender ao princípio do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

### 11.2. JUSTIFICATIVA DO NÃO PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO (licitação por Lote):

- **Aumento da complexidade:** O parcelamento da solução pode aumentar a complexidade do processo licitatório e da gestão do contrato, pois exige a administração de um número maior de fornecedores e contratos.
- **Dificuldade na padronização:** O parcelamento da solução pode dificultar a padronização dos produtos ou serviços contratados, pois diferentes fornecedores podem utilizar diferentes metodologias e tecnologias.
- **Risco de incompatibilidades:** O parcelamento da solução pode gerar incompatibilidades entre os diferentes itens da solução, o que pode afetar a qualidade final do produto ou serviço contratado.
- **Perda de economia de escala:** O parcelamento da solução pode levar à perda de economia de escala, pois os fornecedores podem ter que dividir seus custos fixos por um número menor de itens.

## 12. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

12.1. Não se aplica.

## 13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

13.1. Não se aplica.

## 14. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

14.1. A Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos está sendo motivada a invocar o instituto da contratação indireta por meio de licitação pública ou por meio de dispensa de licitação com o intuito de recrutar empresas do ramo do objeto pretendido para suprir a demanda existente. Partindo dessa premissa, entende-se que há duas soluções capazes de atender o objeto, a primeira é a promoção de licitação pública por meio da modalidade pregão, em sua forma eletrônica e a segunda por meio de dispensa de licitação, que dependerá do valor estimado para a contratação a ser levantado pelo setor de compras objetivando a contratação do presente objeto

## **15. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO**

15.1. Conclui-se pela viabilidade da contratação, considerando os requisitos expostos, os preços avaliados, a aptidão para concretização do resultado pretendido, e, ainda, por haver adequação orçamentária.

Tauá/CE, 24 de abril de 2025.



**ANTONIA MARCILEIDE DE CASTRO**  
**Ordenadora de Despesas da Secretaria do Desenvolvimento Rural e recursos Hídricos**  
**Tauá – CE**  
**Matrícula: 0032815**



RAZÃO SOCIAL: VIANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS  
LTDA CNPJ: 58.450.209/0001-37  
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO DE ASSIS S. DE SOUSA 70  
BAIRRO: FRANCISCO S. DE CARVAÇO  
CIDADE: TAUÁ-CE.  
TEL: (41) 999350038



### PROPOSTA DE PREÇO

| ITENS | DESCRIÇÃO                                                                                   | UNID | QUANT. | VALOR UNI    | VALOR TOTAL      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|------------------|
| 01    | CANO/TUBO INJETOR DE RETORNO MOTOR AGRAL M93                                                | UNID | 10     | 279,00       | 2.790,00         |
| 02    | CANOS DE ESCAPAMENTO DO MOTOR AGRAL M93                                                     | UNID | 06     | 322,30       | 1.933,80         |
| 03    | CHAPA DE AÇO CARBONO 3MM ESPESSURA X 50CM X 70CM                                            | UNID | 02     |              |                  |
| 04    | ESTOJOS DE JUNTA AGRÁRIOS DO MOTOR AGRAL M93                                                | UNID | 05     | 518,50       | 2.592,50         |
| 05    | FILTRO DE AR DO MOTOR AGRAL M93                                                             | UNID | 08     | 123,10       | 984,8            |
| 06    | FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR AGRAL M93                                                           | UNID | 08     | 36,00        | 288,00           |
| 07    | JOGOS DE ANEL DE SEGMENTO DO MOTOR AGRAL M93                                                | UNID | 08     | 251,65       | 2.013,20         |
| 08    | MANIVELAS DE PARTIDA DO MOTOR AGRAL M93                                                     | UNID | 5      | 315,00       | 1.575,00         |
| 09    | PARAFUSOS DAS LAMINAS PARA ENSILADEIRA N12 NOGUEIRA                                         | UNID | 60     | 3,75         | 225,00           |
| 10    | PARES DE LAMINA DE CORTE DA ENSILADEIRA N12 NOGUEIRA                                        | PAR  | 06     | 941,55       | 5.649,30         |
| 11    | ROLAMENTO RD DT EXT 1 A-303                                                                 | UNID | 12     | 294,50       | 3.534,00         |
| 12    | ROLAMENTO RD TS INT 1 A-304                                                                 | UNID | 12     | 294,50       | 3.534,00         |
| 13    | TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE PLASTICO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 12,5 LITROS PARA MOTOR AGRAL M93 | UNID | 06     | 844,50       | 5.067,00         |
| 14    | TORNO DE BANCADA TAMANHO 8 POLEGADAS                                                        | UNID | 01     | 573,50       | 573,50           |
| 15    | PNEU HIFLY 175/70/R13                                                                       | UNID | 04     | 438,75       | 1.755,00         |
|       |                                                                                             |      |        | <b>TOTAL</b> | <b>32.515,10</b> |

TAUÁ-CE, 24 DE ABRIL DE 2025



Documento assinado digitalmente  
ALVARO ALVES VIANA CARVALHO  
Data: 23/04/2025 18:54:49 -0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

## MAPA DE RISCO

**OBJETO:** Contratação de empresa para aquisição de peças e acessórios destinados à manutenção das Ensiladeiras de responsabilidade da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos da Prefeitura Municipal de Tauá – CE

### FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

### FASE DE CONTROLE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

| RISCO 01                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| <b>RISCO:</b>            | CONTRATAÇÃO DIRETA (DISPENSA) SEM ADEQUADO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| <b>CONSEQUÊNCIA(S)</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> Ilegalidade na contratação direta pelo indevido afastamento do procedimento;<br><input checked="" type="checkbox"/> Desperdício de Recursos Público.                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| <b>ANALISE DO RISCO</b>  | <b>Probabilidade</b><br><b>Impacto</b><br><b>Nível de Risco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Baixa<br>Alto<br>Alto |
| <b>RESPOSTA AO RISCO</b> | <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>RESPONSÁVEL</b>    |
|                          | <input checked="" type="checkbox"/> Ampliar o conhecimento da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos, através de capacitações, quanto as hipóteses de contratação direta, sobretudo no que se refere à inexigibilidade de licitações contidas na Lei Federal 14.133/21;<br><br><input checked="" type="checkbox"/> Aplicar, no que couber, a observância dos mesmos requisitos necessários para contratação por meio de licitação; | Autoridade competente |
|                          | <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>RESPONSÁVEL</b>    |
|                          | <input checked="" type="checkbox"/> Não aprovar a realização de processos que não contenham os requisitos mínimos necessários para justificar a contratação direta.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autoridade competente |

| <b>RISCO 02</b>               |                                                                                                                                                                          |                         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO RISCO</b> |                                                                                                                                                                          |                         |
| <b>RISCO</b>                  | FALTA DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO.                                                                                                            |                         |
| <b>CONSEQUÊNCIA(S)</b>        | ✓ Impossibilidade de atender à necessidade que motivou a contratação;                                                                                                    |                         |
| <b>ANALISE DO RISCO</b>       | <b>Probabilidade</b>                                                                                                                                                     | Baixa                   |
|                               | <b>Impacto</b>                                                                                                                                                           | Alto                    |
|                               | <b>Nível de Risco</b>                                                                                                                                                    | Aceitação Intermediária |
| <b>RESPOSTA AO RISCO</b>      | <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                                                                                                   |                         |
|                               | ✓ Realizar estudo técnico preliminar que identifique todas as partes da solução necessária ao atendimento da necessidade que motivou a contratação.                      |                         |
|                               | <b>RESPONSÁVEL</b>                                                                                                                                                       |                         |
|                               | Autoridade competente                                                                                                                                                    |                         |
| <b>RESPOSTA AO RISCO</b>      | <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                                                                                              |                         |
|                               | ✓ Readequar o plano de trabalho, submetendo-o para nova aprovação, com a redistribuição de parte dos recursos para os itens que foram subdimensionados, quando possível. |                         |
|                               | <b>RESPONSÁVEL</b>                                                                                                                                                       |                         |
|                               |                                                                                                                                                                          |                         |
| Autoridade competente         |                                                                                                                                                                          |                         |

| <b>RISCO 03</b>               |                                                                                                         |                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO RISCO</b> |                                                                                                         |                         |
| <b>RISCO</b>                  | FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.                                                             |                         |
| <b>CONSEQUÊNCIA(S)</b>        | ✓ Atraso na contratação do objeto;<br>✓ Contratação Ineficiente;<br>✓ Desperdício de Recursos Públicos. |                         |
| <b>ANALISE DO RISCO</b>       | <b>Probabilidade</b>                                                                                    | Baixa                   |
|                               | <b>Impacto</b>                                                                                          | Alto                    |
|                               | <b>Nível de Risco</b>                                                                                   | Aceitação Intermediária |
| <b>RESPOSTA AO RISCO</b>      | <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                                  |                         |
|                               | ✓ Elaborar estudos preliminares anteriores a elaboração do Termo de Referência;                         |                         |
|                               | ✓ Elaborar Termo de Referência de acordo com as diretrizes da Lei                                       |                         |
|                               | <b>RESPONSÁVEL</b>                                                                                      |                         |
| <b>RESPOSTA AO RISCO</b>      | <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                             |                         |
|                               | ✓ Readequar o Termo de Referência com inclusão das instruções ausentes.                                 |                         |
|                               | ✓ Não aprovação do Termo de Referência devido de falhas.                                                |                         |
|                               |                                                                                                         |                         |
| Autoridade competente         |                                                                                                         |                         |

**FASE DE CONTROLE: GESTÃO CONTRATUAL**

| RISCO 01               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| RISCO                  | ATRASSO INJUSTIFICADO DO INÍCIO DO CONTRATO.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
| CONSEQUÊNCIA(S)        | <input checked="" type="checkbox"/> Atraso na disponibilização da solução;<br><input checked="" type="checkbox"/> Não cumprimento dos prazos acordados no plano de trabalho/Termo de Referência;                                                                                                              |                                          |
| ANALISE DO RISCO       | Probabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Baixa                                    |
|                        | Impacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Alto                                     |
|                        | Nível de Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aceitação Intermediária                  |
| RESPOSTA AO RISCO      | <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>RESPONSÁVEL</b>                       |
|                        | <input checked="" type="checkbox"/> Acompanhar e exigir da contratada o início da execução do contrato, conforme estabelecido em Termo de Referência, Plano de Trabalho e Contrato.                                                                                                                           | Fiscal do Contrato                       |
|                        | <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>RESPONSÁVEL</b>                       |
|                        | <input checked="" type="checkbox"/> Readequar o plano de trabalho com relação ao cronograma estabelecido, submetendo-o para nova aprovação, quando possível.<br><input checked="" type="checkbox"/> Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário. | Gestor do Contrato/Ordenador do contrato |

| RISCO 02               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| RISCO                  | AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES CONTRATANTES.                                                                                                                                                                         |                         |
| CONSEQUÊNCIA(S)        | <input checked="" type="checkbox"/> Falhas na comunicação entre as partes;<br><input checked="" type="checkbox"/> Ausência de evidências das ocorrências do contrato;<br><input checked="" type="checkbox"/> Retardo e falhas na execução do contrato. |                         |
| ANALISE DO RISCO       | Probabilidade                                                                                                                                                                                                                                          | Baixa                   |
|                        | Impacto                                                                                                                                                                                                                                                | Alto                    |
|                        | Nível de Risco                                                                                                                                                                                                                                         | Aceitação Intermediária |
| RESPOSTA AO RISCO      | <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>RESPONSÁVEL</b>      |
|                        | <input checked="" type="checkbox"/> Incluir no Termo de Referência o protocolo de comunicação entre contratante e contratada                                                                                                                           | Autoridade competente   |
|                        | <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>RESPONSÁVEL</b>      |
|                        | <input checked="" type="checkbox"/> Estabelecer, de imediato, meios alternativos e eficazes de comunicação.                                                                                                                                            | Fiscal do contrato      |




PREFEITURA DE

**TAUÁ**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tauá

Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos

**RISCO 03**

| <b>IDENTIFICAÇÃO DO RISCO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>RISCO</b>                  | INADIMPLÊNCIA FISCAL PELA CONTRATADA DURANTE A EXECUÇÃO CONTRATUAL.                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
| <b>CONSEQUÊNCIA(S)</b>        | <input checked="" type="checkbox"/> Atraso da realização do pagamento ao fornecedor;<br><input checked="" type="checkbox"/> Comprometimento da execução contratual;<br><input checked="" type="checkbox"/> Rescisão contratual                                                                |                                                  |
| <b>ANALISE DO RISCO</b>       | <b>Probabilidade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | Baixa                                            |
|                               | <b>Impacto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | Alto                                             |
|                               | <b>Nível de Risco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aceitação Intermediária                          |
| <b>RESPOSTA AO RISCO</b>      | <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>RESPONSÁVEL</b>                               |
|                               | <input checked="" type="checkbox"/> Prever, expressamente, no Termo de Referência a obrigatoriedade da regularidade fiscal, bem como as consequências de sua falta;<br><input checked="" type="checkbox"/> Receber apenas nota fiscal/fatura com a devida comprovação da regularidade fiscal. | Autoridade competente.<br><br>Fiscal do contrato |
|                               | <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>RESPONSÁVEL</b>                               |
|                               | <input checked="" type="checkbox"/> Executar as providências previstas em Lei.                                                                                                                                                                                                                | Autoridade competente                            |

**RISCO 04**

| <b>IDENTIFICAÇÃO DO RISCO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>RISCO</b>                  | DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
| <b>CONSEQUÊNCIA(S)</b>        | <input checked="" type="checkbox"/> Comprometimento da execução contratual;<br><input checked="" type="checkbox"/> Não disponibilização da solução desejada;<br><input checked="" type="checkbox"/> Rescisão contratual                                                                                                             |                                                  |
| <b>ANALISE DO RISCO</b>       | <b>Probabilidade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Baixa                                            |
|                               | <b>Impacto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Alto                                             |
|                               | <b>Nível de Risco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aceitação Intermediária                          |
| <b>RESPOSTA AO RISCO</b>      | <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>RESPONSÁVEL</b>                               |
|                               | <input checked="" type="checkbox"/> Prever expressamente no Termo de referência, as penalidades por descumprimento de cláusulas contratuais;<br><input checked="" type="checkbox"/> Realizar comunicação inicial do contrato, através de minuta do Termo Contratual, para dirimir qualquer dúvida acerca da prestação dos serviços. | Autoridade competente.<br><br>Fiscal do contrato |
|                               | <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>RESPONSÁVEL</b>                               |
|                               | <input checked="" type="checkbox"/> Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário.                                                                                                                                                                                       | Autoridade competente                            |




PREFEITURA DE

**TAUÁ**

Estado do Ceará


Prefeitura Municipal de Tauá

Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos



| <b>RISCO 05</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO RISCO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| <b>RISCO</b>                  | DESCONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO.                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| <b>CONSEQUÊNCIA(S)</b>        | ✓ Não atendimento, parcial ou total, das necessidades da contratação.<br>✓ Rescisão contratual                                                                                                                                                                                  |                         |
| <b>ANALISE DO RISCO</b>       | <b>Probabilidade</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | Baixa                   |
|                               | <b>Impacto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | Alto                    |
|                               | <b>Nível de Risco</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | Aceitação Intermediária |
| <b>RESPOSTA AO RISCO</b>      | <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>RESPONSÁVEL</b>      |
|                               | ✓ Prever no Termo de Referência e no Plano de Trabalho a descrição detalhada da solução;<br>✓ Acompanhar, de forma ativa e periódica, a execução contratual.                                                                                                                    | Autoridade competente.  |
|                               | <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>RESPONSÁVEL</b>      |
|                               | ✓ Notificar formalmente a contratada para o atendimento adequado da execução contratual, conforme previsto em Termo de Referência, Plano de Trabalho e Contrato;<br>✓ Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário. | Gestor do Contrato      |

Tauá/CE, 24 de abril de 2025.

  
ANTONIA MARCILEIDE DE CASTRO  
Ordenadora de Despesas da Secretaria do Desenvolvimento Rural e recursos Hídricos  
Tauá – CE  
Matrícula: 0032815

Nota Técnica

## Pesquisa de preços Nº 202504280010




Entidade  
Prefeitura Municipal de Tauá



Chave de Acesso  
73d75d34-674d-483e-b804-e7676adccf2b



Data da Finalização  
29/04/2025



Responsável  
Gervina Maria De Abreu Paixão



Caso deseje validar os dados desta pesquisa, acesse o seguinte endereço:  
[http://127.0.0.1:8000/validacoes/validar\\_pesquisa/?codigo=73d75d34-674d-483e-b804-e7676adccf2b](http://127.0.0.1:8000/validacoes/validar_pesquisa/?codigo=73d75d34-674d-483e-b804-e7676adccf2b)

### I - OBJETO DA CONTRATAÇÃO

O objeto da presente contratação é a Contratação de empresa para aquisição de peças e acessórios destinados à manutenção das Ensiladeiras de responsabilidade da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos da Prefeitura Municipal de Tauá – CE.

### II - FONTES CONSULTADAS

#### 2.1. Parâmetros utilizados na definição do Valor estimado


Para a definição do valor estimado da contratação, foram aplicados os seguintes parâmetros conforme IN

SEGES/ME nº 65/2021:

- Artigo 5º, Inciso III: dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;
- Artigo 5º, Inciso IV: pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

O gráfico abaixo representa a distribuição dos parâmetros utilizados para definir o valor estimado.

Distribuição dos Parâmetros Utilizados



A análise dos dados permite observar a importância de cada parâmetro na estimativa de preços, oferecendo maior confiabilidade ao processo.

## 2.2. Justificativa para a não prioridade das consultas aos sistemas oficiais e contratações públicas

Neste caso, não foi possível priorizar as consultas aos sistemas oficiais de preços e contratações públicas similares para a definição do valor estimado, conforme recomendado pelo artigo 5º, §1º, da IN SEGES/ME nº 65/2021. As bases oficiais de preços, como o Painel de Preços e o banco de preços em saúde, não apresentaram

informações suficientemente representativas ou atualizadas para o tipo específico de serviço necessário para esta contratação.

Por isso, optou-se por realizar pesquisa direta com fornecedores. As cotações coletadas junto a três fornecedores especializados permitiram a obtenção de um valor atualizado, ajustado às necessidades técnicas e especificidades do objeto. Essa abordagem garantiu que o valor estimado estivesse em conformidade com as condições de mercado e assegurasse a competitividade e exequibilidade das propostas.

### 2.3. Consulta direta com fornecedores e justificativa para a escolha dos fornecedores


Para garantir um levantamento de preços confiável e atualizado, foram realizadas cotações junto a um fornecedor especializado no setor. Abaixo estão as informações dos fornecedores consultados, incluindo as datas de envio e resposta, bem como as justificativas para a escolha de cada um:

| Fornecedor                            | Apresentou proposta | Data envio | Data proposta | Justificativa para escolha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIANA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA | SIM                 | 28/04/2025 | 28/04/2025    | O fornecedor tem um histórico comprovado de participação bem-sucedida em licitações promovidas por diversas entidades de municípios da nossa região. Esta experiência regional demonstra a sua capacidade de atender às especificidades e exigências locais, o que é crucial para a eficácia e adequação dos serviços ou produtos fornecidos. |

Justificativa Adicional:

- A seleção desses fornecedores baseou-se na experiência técnica e na capacidade comprovada de atender ao setor público, assegurando cotações que são representativas e atualizadas.
- A resposta da Empresa VIANA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA trouxeram dados consistentes que complementaram informações de bases oficiais, permitindo uma estimativa de preço realista e adequada às necessidades específicas do objeto de contratação.

Este gráfico ilustra a quantidade de pedidos de cotações enviados a fornecedores, destacando quantos apresentaram respostas e quantos não responderam. As categorias incluem cotações enviadas, respondidas e não respondidas, permitindo uma visão clara da adesão dos fornecedores ao levantamento realizado.




#### 2.4. Consideração do mínimo de três cotações

Para garantir a precisão e a confiabilidade na definição do valor estimado, foram analisados preços obtidos a partir de cotações válidas, em conformidade com as parâmetros definidas no item 2.1 desta Nota Técnica. Esse procedimento busca garantir que o valor estimado seja fundamentado em informações consistentes, refletindo as condições reais do mercado e alinhando-se às melhores práticas de contratação pública.

Sempre que possível, o projeto foi realizado com base em um conjunto de três ou mais cotações obtidas de fontes confiáveis e representativas do mercado. Essa abordagem promove uma amostragem robusta, conferindo maior precisão ao valor estimado e assegurando a representatividade do levantamento de preços. Além disso, tal prática reforça a transparência e a fundamentação técnica do processo de contratação, cumprindo os princípios de economicidade e de eficiência.

Conforme definido no item 2.1 desta Nota Técnica, as cotações foram selecionadas e evidenciadas de modo a excluir preços inexequíveis, inconsistentes ou esperados elevados, garantindo que o valor estimado seja construído com base em dados de qualidade e condições com a realidade mercadológica. Essa metodologia também visa evitar distorções que possam comprometer a regularidade do processo licitatório.

Esse método reforça o compromisso com uma gestão pública responsável, promovendo a aplicação criteriosa dos recursos públicos e garantindo que o processo licitatório seja prorrogado com o devido rigor técnico e alinhamento às normas aplicáveis.



### III - SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS

A tabela a seguir apresenta os preços coletados, discriminando as fontes e evidenciando a diversidade dos dados para uma visão abrangente do mercado.

#### Item 1 - CANO/TUBO INJETOR DE RETORNO MOTOR AGRALE M93.

ESPECIFICAÇÃO:

CANO/TUBO INJETOR DE RETORNO MOTOR AGRALE M93.

| QUANTIDADE    | UNIDADE       | PREÇOS | D. PADRÃO (R\$) | C. V.  | REL. MÍNIMO (R\$) | REL. MÁXIMO (R\$) |
|---------------|---------------|--------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|
| 10,00         | Unidade       | 4      | 88,11           | 59,16% | 60,82             | 237,04            |
| PREÇO         | ORÇÃO/EMPRESA |        |                 |        |                   |                   |
| 1.1           | --- None      |        |                 |        |                   |                   |
| IDENTIFICAÇÃO |               |        |                 |        |                   |                   |
| 8583616       |               |        |                 |        |                   |                   |
| PREÇO         | ORÇÃO/EMPRESA |        |                 |        |                   |                   |
| 1.2           | --- None      |        |                 |        |                   |                   |
| IDENTIFICAÇÃO |               |        |                 |        |                   |                   |
| 8583605       |               |        |                 |        |                   |                   |
| PREÇO         | ORÇÃO/EMPRESA |        |                 |        |                   |                   |
| 1.3           | --- None      |        |                 |        |                   |                   |
| IDENTIFICAÇÃO |               |        |                 |        |                   |                   |
| 8583601       |               |        |                 |        |                   |                   |
| PREÇO         | ORÇÃO/EMPRESA |        |                 |        |                   |                   |
| 1.4           | --- None      |        |                 |        |                   |                   |
| IDENTIFICAÇÃO |               |        |                 |        |                   |                   |
| 8581167       |               |        |                 |        |                   |                   |

#### Item 2 - CANOS DE ESCAPAMENTO DO MOTOR AGRALE M93.

ESPECIFICAÇÃO:

CANOS DE ESCAPAMENTO DO MOTOR AGRALE M93.

| QUANTIDADE    | UNIDADE       | PREÇOS | D. PADRÃO (R\$) | C. V. | REL. MÍNIMO (R\$) | REL. MÁXIMO (R\$) |
|---------------|---------------|--------|-----------------|-------|-------------------|-------------------|
| 6,00          | Unidade       | 3      | 31,90           | 9,26% | 312,53            | 376,33            |
| PREÇO         | ORÇÃO/EMPRESA |        |                 |       |                   |                   |
| 2.1           | --- None      |        |                 |       |                   |                   |
| IDENTIFICAÇÃO |               |        |                 |       |                   |                   |
| 8581113       |               |        |                 |       |                   |                   |
| PREÇO         | ORÇÃO/EMPRESA |        |                 |       |                   |                   |
| 2.2           | --- None      |        |                 |       |                   |                   |
| IDENTIFICAÇÃO |               |        |                 |       |                   |                   |
| 8581108       |               |        |                 |       |                   |                   |

Gervina Maria de Jesus Reis  
Coordenadora Geral de Compras Públicas



| PREÇO         | ÓRGÃO/EMPRESA                         | FONTE      | DATA PRATICADA | PREÇO         |
|---------------|---------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 2.3 --- None  |                                       | Fornecedor | 28/04/2025     | 322,30        |
| IDENTIFICAÇÃO |                                       | FORNECEDOR |                | CLASSIFICAÇÃO |
| 858169        | VIANA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA |            |                | Exequível     |

### Item 3 - ESTOJOS DE JUNTA AGRÁRIOS DO MOTOR AGRALE M93.

ESPECIFICAÇÃO:  
ESTOJOS DE JUNTA AGRÁRIOS DO MOTOR AGRALE M93.

| QUANTIDADE    | UNIDADE                                                                   | PREÇOS              | D. PADRÃO (R\$) | C.V.  | REL. MÍNIMO (R\$) | REL. MÁXIMO (R\$) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------|-------------------|-------------------|
| 5,00          | Unidade                                                                   | 3                   | 34,05           | 7,10% | 445,60            | 513,70            |
| PREÇO         | ÓRGÃO/EMPRESA                                                             | FONTE               |                 |       | DATA PRATICADA    | PREÇO             |
| 3.1 --- None  |                                                                           | Internet            |                 |       | 28/04/2025        | 455,00            |
| IDENTIFICAÇÃO |                                                                           | ENDEREÇO ELETRÔNICO |                 |       |                   | CLASSIFICAÇÃO     |
| 8581235       | <a href="https://www.lojabobtec.com.br">https://www.lojabobtec.com.br</a> |                     |                 |       |                   | Exequível         |
| PREÇO         | ÓRGÃO/EMPRESA                                                             | FONTE               |                 |       | DATA PRATICADA    | PREÇO             |
| 3.2 --- None  |                                                                           | Internet            |                 |       | 28/04/2025        | 465,44            |
| IDENTIFICAÇÃO |                                                                           | ENDEREÇO ELETRÔNICO |                 |       |                   | CLASSIFICAÇÃO     |
| 8581230       | <a href="http://www.autoz.com.br">http://www.autoz.com.br</a>             |                     |                 |       |                   | Exequível         |
| PREÇO         | ÓRGÃO/EMPRESA                                                             | FONTE               |                 |       | DATA PRATICADA    | PREÇO             |
| 3.3 --- None  |                                                                           | Fornecedor          |                 |       | 28/04/2025        | 518,50            |
| IDENTIFICAÇÃO |                                                                           | FORNECEDOR          |                 |       |                   | CLASSIFICAÇÃO     |
| 8581171       | VIANA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA                                     |                     |                 |       |                   | Exequível         |

### Item 4 - FILTRO DE AR DO MOTOR AGRALE M93.

ESPECIFICAÇÃO:  
FILTRO DE AR DO MOTOR AGRALE M93.

| QUANTIDADE    | UNIDADE                                                                         | PREÇOS              | D. PADRÃO (R\$) | C.V.  | REL. MÍNIMO (R\$) | REL. MÁXIMO (R\$) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------|-------------------|-------------------|
| 8,00          | Unidade                                                                         | 3                   | 3,57            | 2,98% | 116,31            | 123,45            |
| PREÇO         | ÓRGÃO/EMPRESA                                                                   | FONTE               |                 |       | DATA PRATICADA    | PREÇO             |
| 4.1 --- None  |                                                                                 | Internet            |                 |       | 28/04/2025        | 116,05            |
| IDENTIFICAÇÃO |                                                                                 | ENDEREÇO ELETRÔNICO |                 |       |                   | CLASSIFICAÇÃO     |
| 8581325       | <a href="https://www.autonext.com.br">https://www.autonext.com.br</a>           |                     |                 |       |                   | Exequível         |
| PREÇO         | ÓRGÃO/EMPRESA                                                                   | FONTE               |                 |       | DATA PRATICADA    | PREÇO             |
| 4.2 --- None  |                                                                                 | Internet            |                 |       | 28/04/2025        | 120,50            |
| IDENTIFICAÇÃO |                                                                                 | ENDEREÇO ELETRÔNICO |                 |       |                   | CLASSIFICAÇÃO     |
| 8581322       | <a href="http://www.magazineluiza.com.br/">http://www.magazineluiza.com.br/</a> |                     |                 |       |                   | Exequível         |
| PREÇO         | ÓRGÃO/EMPRESA                                                                   | FONTE               |                 |       | DATA PRATICADA    | PREÇO             |
| 4.3 --- None  |                                                                                 | Fornecedor          |                 |       | 28/04/2025        | 123,10            |
| IDENTIFICAÇÃO |                                                                                 | FORNECEDOR          |                 |       |                   | CLASSIFICAÇÃO     |
| 8581168       | VIANA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA                                           |                     |                 |       |                   | Exequível         |




| PREÇO                                 | ÓRGÃO/EMPRESA       | FONTE      | DATA PRATICADA | PREÇO  |
|---------------------------------------|---------------------|------------|----------------|--------|
| 7.1 --- None                          | IDENTIFICAÇÃO       | Internet   | 28/04/2025     | 156,00 |
| 8581443                               | ENDEREÇO ELETRÔNICO |            | CLASSIFICAÇÃO  |        |
| https://www.pecasbarbosa.com.br       |                     |            | Exequível      |        |
| PREÇO                                 | ÓRGÃO/EMPRESA       | FONTE      | DATA PRATICADA | PREÇO  |
| 7.2 --- None                          | IDENTIFICAÇÃO       | Internet   | 28/04/2025     | 149,28 |
| 8581440                               | ENDEREÇO ELETRÔNICO |            | CLASSIFICAÇÃO  |        |
| https://www.indumarba.com.br          |                     |            | Exequível      |        |
| PREÇO                                 | ÓRGÃO/EMPRESA       | FONTE      | DATA PRATICADA | PREÇO  |
| 7.3 --- None                          | IDENTIFICAÇÃO       | Internet   | 28/04/2025     | 157,20 |
| 8581438                               | ENDEREÇO ELETRÔNICO |            | CLASSIFICAÇÃO  |        |
| https://www.agpartsbr.com             |                     |            | Exequível      |        |
| PREÇO                                 | ÓRGÃO/EMPRESA       | FONTE      | DATA PRATICADA | PREÇO  |
| 7.4 --- None                          | IDENTIFICAÇÃO       | Internet   | 28/04/2025     | 154,85 |
| 8581433                               | ENDEREÇO ELETRÔNICO |            | CLASSIFICAÇÃO  |        |
| https://www.conquistamaquinas.com.br  |                     |            | Exequível      |        |
| PREÇO                                 | ÓRGÃO/EMPRESA       | FONTE      | DATA PRATICADA | PREÇO  |
| 7.5 --- None                          | IDENTIFICAÇÃO       | Fornecedor | 28/04/2025     | 315,00 |
| 8581174                               | FORNECEDOR          |            | CLASSIFICAÇÃO  |        |
| VIANA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA |                     |            | Exequível      |        |

#### Item 8 - PARAFUSOS DAS LÂMINA PARA ENSILADEIRA N12 NOGUEIRA

ESPECIFICAÇÃO:

PARAFUSOS DAS LÂMINA PARA ENSILADEIRA N12 NOGUEIRA

| QUANTIDADE                           | UNIDADE             | PREÇOS   | D. PADRÃO (R\$) | C.V.   | REL. MÍNIMO (R\$) | REL. MÁXIMO (R\$) |
|--------------------------------------|---------------------|----------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|
| 60,00                                | Unidade             | 4        | 0,85            | 18,43% | 3,80              | 5,52              |
| PREÇO                                | ÓRGÃO/EMPRESA       | FONTE    | DATA PRATICADA  | PREÇO  |                   |                   |
| 8.1 --- None                         | IDENTIFICAÇÃO       | Internet | 28/04/2025      | 5,00   |                   |                   |
| 8581527                              | ENDEREÇO ELETRÔNICO |          | CLASSIFICAÇÃO   |        |                   |                   |
| https://www.jbagricola.com.br        |                     |          | Exequível       |        |                   |                   |
| PREÇO                                | ÓRGÃO/EMPRESA       | FONTE    | DATA PRATICADA  | PREÇO  |                   |                   |
| 8.2 --- None                         | IDENTIFICAÇÃO       | Internet | 28/04/2025      | 4,20   |                   |                   |
| 8581520                              | ENDEREÇO ELETRÔNICO |          | CLASSIFICAÇÃO   |        |                   |                   |
| https://loja.dispetral.com.br        |                     |          | Exequível       |        |                   |                   |
| PREÇO                                | ÓRGÃO/EMPRESA       | FONTE    | DATA PRATICADA  | PREÇO  |                   |                   |
| 8.3 --- None                         | IDENTIFICAÇÃO       | Internet | 28/04/2025      | 5,70   |                   |                   |
| 8581516                              | ENDEREÇO ELETRÔNICO |          | CLASSIFICAÇÃO   |        |                   |                   |
| https://www.conquistamaquinas.com.br |                     |          | Exequível       |        |                   |                   |



| PREÇO         | ORGÃO/EMPRESA                         | FONTE      | DATA PRATICADA | PREÇO         |
|---------------|---------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 8.4 --- None  |                                       | Fornecedor | 28/04/2025     | 3,75          |
| IDENTIFICAÇÃO |                                       | FORNECEDOR |                | CLASSIFICAÇÃO |
| 8581176       | VIANA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA |            |                | Exequível     |

Item 9 - PARES DE LÂMINA DE CORTE DA ENSILADEIRA N12 NOGUEIRA

ESPECIFICAÇÃO:

PARES DE LÂMINA DE CORTE DA ENSILADEIRA N12 NOGUEIRA

| QUANTIDADE    | UNIDADE                               | PREÇOS                                                                          | D. PADRÃO (R\$) | C.V.   | REL. MÍNIMO (R\$) | REL. MÁXIMO (R\$) |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|
| 6,00          | Par                                   | 3                                                                               | 229,87          | 22,17% | 806,86            | 1.266,50          |
| PREÇO         | ORGÃO/EMPRESA                         | FONTE                                                                           |                 |        | DATA PRATICADA    | PREÇO             |
| 9.1 --- None  |                                       | Internet                                                                        |                 |        | 29/04/2025        | 869,73            |
| IDENTIFICAÇÃO |                                       | ENDEREÇO ELETRÔNICO                                                             |                 |        |                   | CLASSIFICAÇÃO     |
| 8583152       |                                       | <a href="https://www.lojanovocampo.com.br">https://www.lojanovocampo.com.br</a> |                 |        |                   | Exequível         |
| PREÇO         | ORGÃO/EMPRESA                         | FONTE                                                                           |                 |        | DATA PRATICADA    | PREÇO             |
| 9.2 --- None  |                                       | Internet                                                                        |                 |        | 29/04/2025        | 1.298,90          |
| IDENTIFICAÇÃO |                                       | ENDEREÇO ELETRÔNICO                                                             |                 |        |                   | CLASSIFICAÇÃO     |
| 8583151       |                                       | <a href="https://loja.manara.com.br">https://loja.manara.com.br</a>             |                 |        |                   | Exequível         |
| PREÇO         | ORGÃO/EMPRESA                         | FONTE                                                                           |                 |        | DATA PRATICADA    | PREÇO             |
| 9.3 --- None  |                                       | Fornecedor                                                                      |                 |        | 28/04/2025        | 941,55            |
| IDENTIFICAÇÃO |                                       | FORNECEDOR                                                                      |                 |        |                   | CLASSIFICAÇÃO     |
| 8581177       | VIANA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA |                                                                                 |                 |        |                   | Exequível         |

Item 10 - ROLAMENTO RD DT EXT 1 A-303.

ESPECIFICAÇÃO:

ROLAMENTO RD DT EXT 1 A-303.

| QUANTIDADE    | UNIDADE       | PREÇOS                                                                                                                                                                                                                                    | D. PADRÃO (R\$) | C.V.   | REL. MÍNIMO (R\$) | REL. MÁXIMO (R\$) |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|
| 12,00         | Unidade       | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 33,38           | 10,73% | 277,76            | 344,52            |
| PREÇO         | ORGÃO/EMPRESA | FONTE                                                                                                                                                                                                                                     |                 |        | DATA PRATICADA    | PREÇO             |
| 10.1 --- None |               | Internet                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        | 29/04/2025        | 289,35            |
| IDENTIFICAÇÃO |               | ENDEREÇO ELETRÔNICO                                                                                                                                                                                                                       |                 |        |                   | CLASSIFICAÇÃO     |
| 8583276       |               | <a href="https://pecasidavoli.com.br/alliance-truck-parts/elemento-filtro-de-ar-a63452803060097-alliance?parceiro=3357">https://pecasidavoli.com.br/alliance-truck-parts/elemento-filtro-de-ar-a63452803060097-alliance?parceiro=3357</a> |                 |        |                   | Exequível         |
| PREÇO         | ORGÃO/EMPRESA | FONTE                                                                                                                                                                                                                                     |                 |        | DATA PRATICADA    | PREÇO             |
| 10.2 --- None |               | Internet                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        | 29/04/2025        | 349,56            |
| IDENTIFICAÇÃO |               | ENDEREÇO ELETRÔNICO                                                                                                                                                                                                                       |                 |        |                   | CLASSIFICAÇÃO     |
| 8583271       |               | <a href="https://pecasidavoli.com.br/alliance-truck-parts/elemento-filtro-de-ar-a63452803060097-alliance?parceiro=3357">https://pecasidavoli.com.br/alliance-truck-parts/elemento-filtro-de-ar-a63452803060097-alliance?parceiro=3357</a> |                 |        |                   | Exequível         |

Gervina Maria De Abreu Paixão  
Coordenadora Geral de Compras Públicas  
Ponta Grossa 0102042/2015-GABP

| PREÇO         | ÓRGÃO/EMPRESA                         | FONTE      | DATA PRATICADA | PREÇO         |
|---------------|---------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 10.3 -- None  |                                       | Fornecedor | 28/04/2025     | 294,50        |
| IDENTIFICAÇÃO |                                       | FORNECEDOR |                | CLASSIFICAÇÃO |
| 8581179       | VIANA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA |            |                | Exequível     |

### Item 11 - ROLAMENTO RD TS INT 1 A- 304.

ESPECIFICAÇÃO:

ROLAMENTO RD TS INT 1 A- 304.

| QUANTIDADE    | UNIDADE       | PREÇOS                                                                                                                                                                                                                                      | D. PADRÃO (R\$) | C.V.          | REL. MÍNIMO (R\$) | REL. MÁXIMO (R\$) |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 12,00         | Unidade       | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 33,38           | 10,73%        | 277,76            | 344,52            |
| PREÇO         | ÓRGÃO/EMPRESA | FONTE                                                                                                                                                                                                                                       | DATA PRATICADA  | PREÇO         |                   |                   |
| 11.1 -- None  |               | Internet                                                                                                                                                                                                                                    | 29/04/2025      | 349,56        |                   |                   |
| IDENTIFICAÇÃO |               | ENDEREÇO ELETRÔNICO                                                                                                                                                                                                                         |                 | CLASSIFICAÇÃO |                   |                   |
| 8583348       |               | <a href="https://pecas.idavoli.com.br/alliance-truck-parts/elemento-filtro-de-ar-a63452803060097-alliance?parceiro=3357">https://pecas.idavoli.com.br/alliance-truck-parts/elemento-filtro-de-ar-a63452803060097-alliance?parceiro=3357</a> |                 | Exequível     |                   |                   |

|               |               |                                                                                                                                                                                                                                             |                |               |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| PREÇO         | ÓRGÃO/EMPRESA | FONTE                                                                                                                                                                                                                                       | DATA PRATICADA | PREÇO         |
| 11.2 -- None  |               | Internet                                                                                                                                                                                                                                    | 29/04/2025     | 289,35        |
| IDENTIFICAÇÃO |               | ENDEREÇO ELETRÔNICO                                                                                                                                                                                                                         |                | CLASSIFICAÇÃO |
| 8583344       |               | <a href="https://pecas.idavoli.com.br/alliance-truck-parts/elemento-filtro-de-ar-a63452803060097-alliance?parceiro=3357">https://pecas.idavoli.com.br/alliance-truck-parts/elemento-filtro-de-ar-a63452803060097-alliance?parceiro=3357</a> |                | Exequível     |

|               |                                       |            |                |               |
|---------------|---------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PREÇO         | ÓRGÃO/EMPRESA                         | FONTE      | DATA PRATICADA | PREÇO         |
| 11.3 -- None  |                                       | Fornecedor | 28/04/2025     | 294,50        |
| IDENTIFICAÇÃO |                                       | FORNECEDOR |                | CLASSIFICAÇÃO |
| 8581180       | VIANA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA |            |                | Exequível     |

### Item 12 - TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE PLÁSTICO COM TAMP, CAPACIDADE DE 12,5 LITROS PARA MOTOR AGRALE M93

ESPECIFICAÇÃO:

TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE PLÁSTICO COM TAMP, CAPACIDADE DE 12,5 LITROS PARA MOTOR AGRALE M93

| QUANTIDADE    | UNIDADE       | PREÇOS                                                                  | D. PADRÃO (R\$) | C.V.          | REL. MÍNIMO (R\$) | REL. MÁXIMO (R\$) |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 6,00          | Unidade       | 3                                                                       | 190,54          | 29,22%        | 461,65            | 842,73            |
| PREÇO         | ÓRGÃO/EMPRESA | FONTE                                                                   | DATA PRATICADA  | PREÇO         |                   |                   |
| 12.1 -- None  |               | Internet                                                                | 29/04/2025      | 463,48        |                   |                   |
| IDENTIFICAÇÃO |               | ENDEREÇO ELETRÔNICO                                                     |                 | CLASSIFICAÇÃO |                   |                   |
| 8583419       |               | <a href="https://www.indumarba.com.br">https://www.indumarba.com.br</a> |                 | Exequível     |                   |                   |

|               |               |                                                                 |                |               |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| PREÇO         | ÓRGÃO/EMPRESA | FONTE                                                           | DATA PRATICADA | PREÇO         |
| 12.2 -- None  |               | Internet                                                        | 29/04/2025     | 648,60        |
| IDENTIFICAÇÃO |               | ENDEREÇO ELETRÔNICO                                             |                | CLASSIFICAÇÃO |
| 8583415       |               | <a href="https://felipecas.com.br">https://felipecas.com.br</a> |                | Exequível     |

| PREÇO         | ÓRGÃO/EMPRESA                         | FONTE      | DATA PRATICADA | PREÇO         |
|---------------|---------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 12.3 --- None |                                       | Fornecedor | 29/04/2025     | 844,50        |
| IDENTIFICAÇÃO |                                       | FORNECEDOR |                | CLASSIFICAÇÃO |
| 8581181       | VIANA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA |            |                | Exequível     |

### Item 13 - TORNO DE BANCADA TAMANHO 8 POLEGADAS.


ESPECIFICAÇÃO:  
TORNO DE BANCADA TAMANHO 8 POLEGADAS.

| QUANTIDADE    | UNIDADE                               | PREÇOS                                                                            | D. PADRÃO (R\$) | C. V. | REL. MINIMO (R\$) | REL. MÁXIMO (R\$) |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------------------|-------------------|
| 1,00          | Unidade                               | 6                                                                                 | 27,43           | 5,06% | 514,24            | 569,10            |
| PREÇO         | ÓRGÃO/EMPRESA                         | FONTE                                                                             |                 |       | DATA PRATICADA    | PREÇO             |
| 13.1 --- None |                                       | Internet                                                                          |                 |       | 29/04/2025        | 499,90            |
| IDENTIFICAÇÃO |                                       | ENDEREÇO ELETRÔNICO                                                               |                 |       |                   | CLASSIFICAÇÃO     |
| 8583448       |                                       | <a href="https://www.lojadomecanico.com.br">https://www.lojadomecanico.com.br</a> |                 |       |                   | Exequível         |
| PREÇO         | ÓRGÃO/EMPRESA                         | FONTE                                                                             |                 |       | DATA PRATICADA    | PREÇO             |
| 13.2 --- None |                                       | Internet                                                                          |                 |       | 29/04/2025        | 559,99            |
| IDENTIFICAÇÃO |                                       | ENDEREÇO ELETRÔNICO                                                               |                 |       |                   | CLASSIFICAÇÃO     |
| 8583445       |                                       | <a href="http://www.fg.com.br">http://www.fg.com.br</a>                           |                 |       |                   | Exequível         |
| PREÇO         | ÓRGÃO/EMPRESA                         | FONTE                                                                             |                 |       | DATA PRATICADA    | PREÇO             |
| 13.3 --- None |                                       | Internet                                                                          |                 |       | 29/04/2025        | 559,54            |
| IDENTIFICAÇÃO |                                       | ENDEREÇO ELETRÔNICO                                                               |                 |       |                   | CLASSIFICAÇÃO     |
| 8583444       |                                       | <a href="http://www.magazineluiza.com.br/">http://www.magazineluiza.com.br/</a>   |                 |       |                   | Exequível         |
| PREÇO         | ÓRGÃO/EMPRESA                         | FONTE                                                                             |                 |       | DATA PRATICADA    | PREÇO             |
| 13.4 --- None |                                       | Internet                                                                          |                 |       | 29/04/2025        | 526,84            |
| IDENTIFICAÇÃO |                                       | ENDEREÇO ELETRÔNICO                                                               |                 |       |                   | CLASSIFICAÇÃO     |
| 8583439       |                                       | <a href="https://www.mabore.com.br">https://www.mabore.com.br</a>                 |                 |       |                   | Exequível         |
| PREÇO         | ÓRGÃO/EMPRESA                         | FONTE                                                                             |                 |       | DATA PRATICADA    | PREÇO             |
| 13.5 --- None |                                       | Internet                                                                          |                 |       | 29/04/2025        | 530,25            |
| IDENTIFICAÇÃO |                                       | ENDEREÇO ELETRÔNICO                                                               |                 |       |                   | CLASSIFICAÇÃO     |
| 8583436       |                                       | <a href="http://www.antferramentas.com.br">http://www.antferramentas.com.br</a>   |                 |       |                   | Exequível         |
| PREÇO         | ÓRGÃO/EMPRESA                         | FONTE                                                                             |                 |       | DATA PRATICADA    | PREÇO             |
| 13.6 --- None |                                       | Fornecedor                                                                        |                 |       | 28/04/2025        | 573,50            |
| IDENTIFICAÇÃO |                                       | FORNECEDOR                                                                        |                 |       |                   | CLASSIFICAÇÃO     |
| 8581182       | VIANA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA |                                                                                   |                 |       |                   | Exequível         |

### Item 14 - PNEU HIFLY 175/70/R13

ESPECIFICAÇÃO:  
PNEU HIFLY 175/70/R13

| QUANTIDADE | UNIDADE | PREÇOS | D. PADRÃO (R\$) | C. V.  | REL. MINIMO (R\$) | REL. MÁXIMO (R\$) |
|------------|---------|--------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|
| 4,00       | Unidade | 6      | 70,41           | 23,34% | 231,26            | 372,08            |




| PREÇO         | IDENTIFICAÇÃO | ÓRGÃO/EMPRESA                         | FONTE      | ENDEREÇO ELETRÔNICO              | DATA PRATICADA | PREÇO  | CLASSIFICAÇÃO |
|---------------|---------------|---------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|--------|---------------|
| 14.1 --- None | 8583533       |                                       | Internet   | https://www.pneunet.com.br       | 29/04/2025     | 275,81 | Exequível     |
| 14.2 --- None | 8583531       |                                       | Internet   | http://www.magazineluiza.com.br/ | 29/04/2025     | 286,84 | Exequível     |
| 14.3 --- None | 8583527       |                                       | Internet   | http://www.kdpneus.com.br        | 29/04/2025     | 299,00 | Exequível     |
| 14.4 --- None | 8583523       |                                       | Internet   | http://www.carrefour.com.br      | 29/04/2025     | 236,00 | Exequível     |
| 14.5 --- None | 8583515       |                                       | Internet   | https://www.casasbahia.com.br/   | 29/04/2025     | 273,60 | Exequível     |
| 14.6 --- None | 8581184       | VIANA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA | Fornecedor |                                  | 28/04/2025     | 438,75 | Exequível     |

Esta tabela reflete uma análise abrangente dos preços praticados, incluindo fontes governamentais e cotações do setor privado, permitindo uma análise crítica e comparativa dos valores.

O gráfico abaixo representa as classificações gerais dos preços coletados.

## Distribuição dos tratamentos de preços coletados



## IV - METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO DO PREÇO ESTIMADO

### 4.1. Justificativa para o uso de um único método

Para a obtenção do preço estimado, foi aplicado exclusivamente o método de **média aritmética** em toda a pesquisa. Esse método foi escolhido como o mais adequado para estimar o valor dos itens, considerando a homogeneidade das cotações obtidas e a consistência das variações entre os valores.

- **Média aritmética:** Optou-se pela média aritmética para assegurar um valor representativo e equilibrado para todos os itens, dado que as cotações apresentaram variação moderada. A média proporciona uma visão centralizada do mercado e evita distorções causadas por valores isoladamente altos ou baixos.

A aplicação de um único método trouxe uniformidade à pesquisa, garantindo uma estimativa confiável e adequada para todos os itens, cumprindo com os princípios de eficiência e economicidade.

## V - MEMÓRIA DE CÁLCULO E CONCLUSÃO

### 5.1. Memória de cálculo



| ITEM                                                                                             | QUANTIDADE | METODOLOGIA | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 1 - CANO/TUBO INJETOR DE RETORNO MOTOR AGRALE M93.                                               | 10,0       | Média       | 148,93               | 1.489,30          |
| 2 - CANOS DE ESCAPAMENTO DO MOTOR AGRALE M93.                                                    | 6,0        | Média       | 344,43               | 2.066,58          |
| 3 - ESTOJOS DE JUNTA AGRÁRIOS DO MOTOR AGRALE M93.                                               | 5,0        | Média       | 479,65               | 2.398,25          |
| 4 - FILTRO DE AR DO MOTOR AGRALE M93.                                                            | 8,0        | Média       | 119,88               | 959,04            |
| 5 - FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR AGRALE M93.                                                          | 8,0        | Média       | 45,33                | 362,64            |
| 6 - JOGOS DE ANEL DE SEGMENTO DO MOTOR AGRALE M93.                                               | 8,0        | Média       | 250,88               | 2.007,04          |
| 7 - MANIVELAS DE PARTIDA DO MOTOR AGRALE M93.                                                    | 5,0        | Média       | 186,47               | 932,35            |
| 8 - PARAFUSOS DAS LÂMINA PARA ENSILADEIRA N°2 NOGUEIRA                                           | 60,0       | Média       | 4,66                 | 279,60            |
| 9 - PARES DE LÂMINA DE CORTE DA ENSILADEIRA N°2 NOGUEIRA                                         | 6,0        | Média       | 1.036,73             | 6.220,38          |
| 10 - ROLAMENTO RD DT EXT 1 A-303.                                                                | 12,0       | Média       | 311,14               | 3.733,68          |
| 11 - ROLAMENTO RD TS INT 1 A- 304.                                                               | 12,0       | Média       | 311,14               | 3.733,68          |
| 12 - TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE PLÁSTICO COM TAMP, CAPACIDADE DE 12,5 LITROS PARA MOTOR AGRALE M93 | 6,0        | Média       | 652,19               | 3.913,14          |
| 13 - TORNO DE BANCADA TAMANHO 8 POLEGADAS.                                                       | 1,0        | Média       | 541,67               | 541,67            |
| 14 - PNEU HIFLY 175/70/R13                                                                       | 4,0        | Média       | 301,67               | 1.206,68          |

## 5.2. Conclusão

O preço estimado para a contratação é de R\$ 29.844,03 (vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e três centavos).

Esse valor, resultado de uma pesquisa de mercado ampla e criteriosa, reflete uma estimativa alinhada com as práticas atuais do setor e assegura que o processo licitatório seja fundamentado em valores justos e realistas.

Certifica-se, assim, que o preço estimado atende aos requisitos de vantajosidade e economicidade exigidos pela Administração, promovendo uma contratação pública eficiente e em conformidade com o interesse público.

## VI - IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA DE PREÇOS

6.1. A presente pesquisa de preços foi conduzida por: Gervina Maria de Abreu Paixão, matrícula nº None.

Tauá, 29 de abril de 2025

Gervina Maria de Abreu Paixão  
Coordenadora Geral das Compras Públicas  
Portaria 0012/2025-GABP

## GABINETE DA PREFEITA - PORTARIAS - PORTARIA Nº 0102042/2025-GABP

## PORTARIA Nº 0102042/2025-GABP

A PREFEITA MUNICIPAL DE TAUÁ-CE, PATRÍCIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em especial o disposto no Art. 102, § 5º, V e Art. 31, II da Lei Orgânica do Município, na Lei Municipal nº 2595/20 21, de 14/06/2021, e demais legislações aplicáveis à espécie.

## RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, GERVINA MARIA DE ABREU PAIXÃO, portadora do CPF nº \*\*\*.961.773-\*\*, para o cargo de provimento em comissão de COORDENADOR GERAL DE COMPRAS PÚBLICAS, Simbologia AGC-3, integrante da estrutura organizacional do Poder Executivo de Tauá, junto à Secretaria de Orçamento e Finanças.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Quinamuiú - Centro Administrativo José Fernandes Castelo, em 02 de janeiro de 2025, aos 222 anos de Emancipação Política do Município de Tauá-Ceará.

PATRÍCIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR  
PREFEITA MUNICIPAL

## GABINETE DA PREFEITA - PORTARIAS - PORTARIA Nº 0102043/2025-GABP

## PORTARIA Nº 0102043/2025-GABP

A PREFEITA MUNICIPAL DE TAUÁ-CE, PATRÍCIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em especial o disposto no Art. 102, § 5º, V e Art. 31, II da Lei Orgânica do Município, na Lei Municipal nº 2595/20 21, de 14/06/2021, Lei Municipal nº 2603, de 23/08/2021, e demais legislações aplicáveis à espécie.

## RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, JOELMA INACIO DE OLIVEIRA, portadora do CPF nº \*\*\*.551.423-\*\*, para o cargo de provimento em comissão de CHEFE DE CERIMONIAL, Simbologia ASA-1, integrante da estrutura organizacional do Poder Executivo de Tauá, junto ao Gabinete da Prefeita.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Quinamuiú - Centro Administrativo José Fernandes Castelo, em 02 de janeiro de 2025, aos 222 anos de Emancipação Política do Município de Tauá-Ceará.

PATRÍCIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR  
PREFEITA MUNICIPAL

## GABINETE DA PREFEITA - PORTARIAS - PORTARIA Nº 0102044/2025-GABP

## PORTARIA Nº 0102044/2025-GABP

A PREFEITA MUNICIPAL DE TAUÁ-CE, PATRÍCIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em especial o disposto no Art. 102, § 5º, V e Art. 31, II da Lei Orgânica do Município, na Lei Municipal nº 2595/20 21, de 14/06/2021, Lei Municipal nº 2603, de 23/08/2021, e demais legislações aplicáveis à espécie.

## RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA, portador do CPF nº \*\*\*.111.243-\*\*, para o cargo de provimento em comissão de ASSESSOR TÉCNICO INSTRUMENTAL 2, Simbologia DCA-3, integrante da estrutura organizacional do Poder Executivo de Tauá, junto à Secretaria de Esportes.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Quinamuiú - Centro Administrativo José Fernandes Castelo, em 02 de janeiro de 2025, aos 222 anos de Emancipação Política do Município de Tauá-Ceará.

PATRÍCIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR  
PREFEITA MUNICIPAL

